1.1.

1.2

1.3.

ZMLUVA ODIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno: e
Sidlo:
ICO: e,
DIC: e
ICDPH: e,
ZAPIS: e
Bankové spojenie:
Cislo GStU: e
Zastlpeny: s

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

Objednavatel

Obchodné meno: OIL JPM, s.r.0.

Sidlo: Hodoninska cesta, 908 51 Holi¢

ICO: 31 644 945

DIC: 2020378943

IC DPH: SK2020378943

Zapis: Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu

Trnava, odiel: sro, Vlozka €. 2347/T
Bankoveé spojenie: e
Cislo UBtU: e
Zastupeny: Ing. Jan Kadlec
(dalej len ako ,Objednavatel™)
zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

(dalej len ,Stavebny dozor®);

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v€as dielo — stavbu Sklad vyroby
piva - ZniZenie energetickej naro€nosti spolo¢nosti OIL JPM, s.r.o. (dalej len ,Dielo®),
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2.2.

2.3.

2.4,

3.2.

3.3.

3.4.

v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie - SKLAD
VYROBY PIVA (dalej len ,Projektova dokumentacia®), a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad rdmec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

KedZze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpoctov Eurdépskej Unie, sa
Zmluvné strany dohodli, ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela ur¢i Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho ziadost o finan&ny prispevok zrozpoétov Eurépskej unie na
financovanie realizacie Diela schvalena , Zmluva o NFP nadobudne UGc&innost a vSetky vydavky
budu schvalené v procese financnej kontroly zo strany poskytovatela pomoci, v pripade
relevantnosti aj zo strany UVO.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a v€as do 9 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatefom podla bodu 3.1. Zmluvy na zaclatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel urcit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy pred zacdatim realizacie diela bez udania
dévodu, najma ak bude jeho ziadost o nenavratny finanény prispevok z fondov Eurdpskej unie na
realizaciu Diela zamietnuta, alebo vydavky nebudu schvélené v procese finan€nej kontroly.
Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Casti, ktord eSte nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu. Je v8ak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi ¢ast ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Cena zahfiia aj vedlajSie rozpoctové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska €i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.
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4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokon€eni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonceni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktdry budu vystavované na
zaklade Zhotovitefom predlozenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom podla bodu 5.11
potvrdenych supisov skuto€ne vykonanych prac na prisludnej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budi fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri oceniovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.
Zaverec¢nu faktaru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit

Objednavatelovi ziadnu dalSiu faktiuru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatefovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ €. 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani Diela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifajucich odbornt sposobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spésobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doasné uzivanie verejnych a inych ploch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne zna8a Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh&i
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkoveé, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskér nasledujici defi po zapise. Objednavatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni
od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dbévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na

Zmluva o dielo Strana 3



5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela urCi zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budu dalS§im postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat' naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doru&i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujuce uspesSné vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspednym vykonanim vSetkych skuSok predpisanych
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skiuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k u€asti na skuskach Diela alebo jeho casti,
pricom uc€ast Zhotovitela na tychto skuSkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho €ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonlena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel nezatne prace na
odstrafiovani tychto vad v€as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitefa, priCom je opravneny uhradit néklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a v3eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

7.4.

ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zarucnej
doby.

Zaru¢na doba zacina plynut odo dia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyndcich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa koné&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruéne;j
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne v8ak doby 36 mesiacov plynucej odo dfia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného odkladu po
doru€eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujacich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 72 hodin od doru€enia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom
Case, vzdy vSak najneskdr do 8 dni od dorucenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru€enie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Zziadat primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpeCit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v&as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy38ej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Z2e omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy38ej moci (prirodnéa katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevyluéuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezacne odstrafiovat Objednavatefom oznamenu vadu vcéas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu v&as, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zaCaty defi omeskania az do dna, kedy Zhotovitel' pristipi k
odstranovaniu vady.

Zhotovitel' je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spdsobenej
poruSenim povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujicej vysku
zmluvnej pokuty.
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8. ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom krytia
pripadnych 8kéd spbdsobenych pri realizacii Diela, najneskdér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takato zmluvu nemal uz podpisanu skoér.

Zhotovitel berie na vedomie, ze predmet dodania je predmetom Zziadosti o nenavratny finanény
prispevok z Operatného programu Kvalita zivotného prostredia. Zhotovitel sa preto zavazuje v
pripade nasledného uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi
Objednavatefom ako kone&nym prijimatefom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len "Zmluva
o NFP") strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s predmetom dodania kedykolvek pocas
platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo
odstupit od tejto zmluvy v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu z tejto zmluvy, a vysledky
administrativnej finan¢nej kontroly, ktoré vykona organ poskytujuci nenavratny finanény prispevok,
neumoznia pouzit Ziadany nenavratny finanény prispevok na financovanie predmetu kupy podla
tejto zmluvy. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu su osoby, ktoré su ako opravnené
osoby na tuto ¢innost uvedené v predpisoch upravujucich Ziadanie a poskytovanie nenavratného
finanéného prispevku a v Zmluve o NFP.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost a ucinnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Pri povinne
zverejiiovanych zmluvach je ucinnost zmluvy naviazana na jej zverejnenie. KedZe na financovanie
predmetu dodania podla tejto Zmluvy Ziada Objednavatel nenavratny finanény prispevok z fondov
Eurépskej Unie (dalej len ,Ziadost*), teda Objednavatel ma& zaujem realizovat kipu podla tejto
Zmluvy zo zdrojov ziskanych Ziadostou, vyhradzuje si Objednavatel pravo odstupit od tejto
Zmluvy, ak Ziadost nebude prislusnym organom schvalena, alebo neddjde k podpisu zmluvy o
poskytnuti finanéného prispevku na zéklade podanej Ziadosti, alebo ak nebude zo strany organu
poskytujuceho nenavratny finanény prispevok schvalené verejné obstaravanie pre obstaranie
predmetu dodania podfa tejto Zmluvy bez vyhrad.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny sa registrovat v registri partnerov verejného sektora
podla zakona ¢&. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a to vzhfadom na to, Zze na
zaklade tejto Zmluvy prijima prostriedky zo Statneho rozpoctu, resp. dodava tovary osobe, ktora
prijima finanCné prostriedky zo Statneho rozpoétu (Objednavatelovi), kedZe Objednavatel
financuje predmet zmluvy z fondov EU. Zhotovitel' prehlasuje, Zze je v suvislosti s touto Zmluvou
registrovany v registri partnerov verejného sektora podfa zakona & 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora, a zavazuje sa byt registrovany v uvedenom registri pocas celej doby
platnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, na zaklade ktorej je
Objednavatelom Cerpany prispevok na financovanie dodavky poskytovanych podla tejto Zmluvy,
najmenej vSak pocas doby 5 rokov od podpisu tejto Zmluvy.

V pripade poruSenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu
vo vySke celej ujmy, ktoru Objednavatel bude musiet v slvislosti s poruSenim povinnosti
registracie Zhotovitela v uvedenom registri, znasSat (najma sankcie, pokuty, povinnost vratit
prispevok, a pod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté pravo Objednavatefa domahat sa vodi
Zhotovitelovi nahrady Skody v celom rozsahu, a to aj Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.
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8.9. Neoddelitefnou su€astou tejto Zmluvy o dielo su:

Priloha ¢.1 — Rozpocet

Priloha €.2 — Podmienky vyuZitia subdodavatefov v zmysle zakona o verejnom obstaravani

343/2015 Z.z.
Za Zhotoviterla: Za Objednavatera:
Vo, ydRa Vo ydha
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