B.3 OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY

Sucastou sutaznej ponuky je navrh Zmluvy o dielo v zmysle obchodného zakonnika, ktory
uchadza€ dopini obchodnymi udajmi v zmysle sutaznych podkladov a vyzvy zaujemcom
zverejnenej na internetovej stranke verejného obstaravatela.

Navrh zmluvy o dielo €.
Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Mesto Myjava

Sidlo: Nam. M.R. Stefanika 560/7, 907 01 Myjava
Statutarny zastupca: Pavel Halabrin, primator

Bankové spojenie: UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SKO05 1111 0000 0014 3103 0062

ICO: 00309745

DIC: 2021081491

(d'alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Adresa:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie
IBAN:

ICO :

DIC

Reg. €. z Obchodného registra
Tel.:

(d'alej len "zhotovitel")

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatefom podfa zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalej len
»Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju vofu dohodnut’ podmienky a spésob
realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlaseného verejného obstaravania.

Clanok II
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve objednavatelovi
zhotovi nasledovné dielo pre akciu: 3
»RozSirenie kapacity MS v Myjave*“
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3.1

Predmetom zmluvy je uskutoénenie stavebnych prav v ramci projektu ,,RozSirenie
kapacity MS v Myjave“ v rozsahu spracovanej projektovej dokumentacie dodanej
z projekénej kancelarie Ing. Peter Podmajersky a v sulade s vykazom vymer.

Realizacia akcie bude uskutoCnena podfa overeného projektu stavby a pravoplatného
stavebného povolenia vratane:

a) dodania prisluSnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov,

b) dodania dokladov o vyuZiti a znedkodneni v3etkych odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii na povolené skladky (evidenéné listy odpadov, koépia faktury za ulozenie
odpadu, vazne listky),

c) dodania projektu skutocného realizovania stavby vpolte 2 paré + digitalne
vyhotovenie,

d) doklady o vysledkoch predpisanych skuSok a merani a o spbsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynuld a bezpecnu prevadzku

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok
v zmysle €l. V. bod 5.1 tejto zmluvy.
Vychodiskové podklady k predmetu zmluvy:
e projekt stavby vratane kompletnej dokladovej Casti a Projektovej dokumentacie (2x
Paré + 1 CD nosic)
o pravoplatné stavebné povolenie, resp. ohlasenie drobnej stavby

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
Sucastou predmetu zmluvy su Specialne stavebné prace (§ 43g z.¢. 50/1976 Zb. v z.n.p.) -

zabudovanie otvorovych konstrukcii do stavby. Zhotovitel zabezpedi realizaciu Specialnych
stavebnych prac v sulade s poZiadavkami na udelenie licencie alebo osvedCenia alebo inym
rovnocennym postupom, ktory vyhovuje poziadavkam na udelenie licencie/osvedCenia, na
zabudovanie vonkajSich otvorovych konstrukcii do stavby, vydanu/vydané/preukazany
prislusnym akreditovanym organom Clenského Statu..............ccccvveeeeinnnis (uchadzac
uvedie nazov licencie/osved&enia, datum platnosti a akreditovany organ, ktory je opravneny
doklad udelit’ alebo predlozi dékaz o tom (§ 42 ods. 10 ZVO), Ze nim navrhnuty rovnocenny
postup vyhovuje poziadavkam na udelenie licencie/osvedc€enia). Osved¢ena kopia
prislusného dokladu bude prilohou k tejto zmluve.

Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvného zavazku zhotovitela vratane vedlajSich a dodatoénych ¢&innosti tak,
aby predmet diela bol plne funkény a bol v sulade s prisludnymi technologickymi predpismi,
STN a EN, projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vSetky potrebné vedlajSie
pomocné a dodatoCné &innosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené,
ale pre uplnu vecnu a odbornu realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich
funkénost, st nevyhnutné.

Clanok III.
Miesto plnenia

Miesto pinenia predmetu zmluvy podlfa Cl. Il tejto zmluvy je Myjava, Materska Skola
Bradacova, 773/30, 90701 Myjava, a to hospodarske pavilény v arealoch MS: ul.Bradaova
773/30 a ul. Hostaky 671/12.

Clanok IV.
Cena diela

Sutazné podklady
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4.1

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ako
cena maximalna a nemenna.

Celkova zmluvna cena :

Specifikacia ceny platca DPH : ( Vyplni platca DPH )

P.¢

Stavba

Cena v EUR bez DPH DPH

Cena v EUR s DPH

Spolu

Specifikacia ceny neplatca DPH : ( VypIni neplatca DPH)

Stavba

Cena konec¢na v EUR

Spolu

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6.

4.7

Cena za dielo je podrobne $pecifikovana v prilohe €.1 k tejto zmluve (vykaz vymer).

Zhotovitel predlozil cenu na zaklade podrobného oboznamenia sa so sutaznymi podkladmi,
s projektovou dokumentaciou, preStudovanim projektovej dokumentacie a vykazu vymer.

Dohodnuta cena diela je kone€na a nemozno ju navySovat. Zhotovitel nema narok na
dalSie uhrady za dielo ato ani za prace a dodavky naviac, pokial tieto objednavatel
pisomne neobjednal, ani v pripade zmeny kurzu EUR-a, vy$8ej moci (napr. pocasia),
havarii, pokut & chyb v cenovej ponuke zhotovitefa &i vykazu vymer, vymerach a
prepo¢toch na strane zhotovitela, inych zisteni suvisiacich s cenou. VSetky dodatoéné
prace vykresovej Casti su nenarokovatelné.

Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit alebo rozSirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uétovani
tychto prac a dodavok uplatfiuju jednotkové zmluvné ceny urcené podra Prilohy €. 1 tejto
zmluvy. Ak péjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere
zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel
povinny predlozit’ objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

Pri uzatvarani dodatkov sa bude postupovat v zmysle § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté vSetky ostatné suvisiace naklady (napr.
vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, straZenie staveniska
zhotovitelom pocas vystavby Cinnosti uvedené v €l. Il. bod 2. 1 pism. a) az g) tejto zmluvy,
uhradu spotrebovanych energii (voda, elektricka energia), vedlajSie rozpoc€tové naklady,
kompletiza¢nu €innost, atd.)

Prace a dodavky, ktoré zhotovitel nevykona, budu odcitané z ceny diela a nem&zu byt
zhotovitelom fakturované.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze si nebude fakturovat ndklady na stratné a zhotovitel je opravneny
fakturovat len skuto¢né naklady na presuny hmét.

Clanok V.

Cas plnenia

Sutazné podklady
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Realizacia predmetu zmluvy dohodnutého vrozsahu aobsahu ¢l Il tejto zmluvy sa
uskuto¢ni nasledovne:

Objekt SO 01 — Hospodarsky pavilén — Hostaky:

Zaciatok doby plnenia : do 7 dni od odovzdania staveniska SO 01
Odovzdanie staveniska SO 01: do 10 dni odo dia udinnosti zmluvy
Koniec doby plnenia SO 01: do 90 dni od zaciatku doby plnenia

Objekt SO 02 — Hospodarsky pavilén — Bradacova:

Zaciatok doby plnenia: do 7 dni od odovzdania staveniska SO 02

Odovzdanie staveniska SO 02: predpoklad marec 2019 ( na zaklade pokynov
objednavatela)

Koniec doby plnenia SO 02: do 90 dni

Dizka trvania zakazky je 13 mesiacov.

Zavazny Casovy postup realizacie diela je dokladovany , Harmonogramom postupu
vystavby”, ktory vypracoval zhotovitel. V harmonograme je po dhoch uvedeny vecny postup
prac spolu a definuje terminy zacatia a dokoné&enia jednotlivych &asti stavby. Harmonogram
je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy ako priloha €. 2. Zhotovitel je povinny realizovat
dielo v sulade s vypracovanym harmonogramom a vSetky navrhy na zmenu musi vopred
odsuhlasit’ s objednavatelom.

Nedodrzanie terminov v sulade s harmonogramom sa povaZuje za podstatné porusenie

zmluvy a opraviuje objednavatela na okamzité odstupenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne oznamit objednavatelovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoCnenie stavebnych prac a ma za nasledok
prediZzenie dohodnutej lehoty ukon&enia stavebnych prac.

Predmet plnenia podfa tejto zmluvy bude ukon&eny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavateflom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat uloZenie
stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na
diele ainé doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad
absentovat, dielo sa az do €asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vy$Sej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od voble zmluvnej strany povinnej plnit a brani jej
v splneni povinnosti uloZzenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo
opatrenim spravneho organu, pokial neméze predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana
mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit’ a taktiez, ze by mohla tuto
prekazku v €ase vzniku zavazku predpokladat. Za zasah vy$Sej moci sa povazuje najma
vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny S$trajk, uskutoCnenie
archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin
alebo Zivocichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdéze dielo vykonat v kvalite zodpovedajucej
poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt
pisomne odsuhlasené objednavatefom.

Sutazné podklady
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5.10

6.1

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni vykonu
diela podla predchadzajuceho bodu zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade,
ak objednavatel s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi atrva na zhotovovani
diela, zhotovitel je povinny okamzite pokraCovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje
pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré
vznikli v désledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatela podla predchadzajicej vety.

Termin ukoné&enia diela ako aj terminy uvedené v Harmonograme sa automaticky ( t.j. bez
podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predizuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitefom podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, poc€as ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na
strane objednavatela, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny
protokol,

¢) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nembze vykonavat dielo z dévodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich oséb zabezpelenych alebo poverenych objednavatelom
v suvislosti so staveniskom, o tejto skutoCnosti musi byt spisany s objednavatelom
pisomny protokol.

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam o0sbb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela:  stavebny dozor ..,
technicky dozor ..
Za zhotovitela: stavbyveduci
( podra zékona ¢. 138/1992 Zb)

Clanok VILI.

Podmienky uskutoénenia prac

Spolupdsobenie objednavatela a zhotovitela, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko,

zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

71

7.2

7.3

7.4

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko bez pravneho naroku tretich oséb spolu
s vychodiskovymi podkladmi k predmetu zmluvy podla €l. Il. bod 2.3 tejto zmluvy do 10
kalendarnych dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy ato vyhotovenim zaznamu
o0 odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel pred podpisom zmluvy preukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutu pri realizacii predmetu zmluvy po celu dobu jej
u€innosti. PoZzadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vysSke celkovej
hodnoty diela v ,-€ bez DPH na jednu poistnu udalost.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi su¢asne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 2 vyhotoveniach + 1x CD nosic,
- stavebné povolenie a dokladovu Cast,

Zhotovitel diiom prevzatia staveniska prebera na seba zodpovednost’ so vSetkymi pravami
a povinnostami zamestnavatefa podla zakona a predpisov o BOZP a pripadnymi
dosledkami podla § 373 Obchodného zakonnika vyplyvajucimi z poruSenia povinnosti

Sutazné podklady
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11
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7.13

7.14

7.15

osbb, ktoré budu v jeho mene a na jeho zodpovednost pracovat v priestoroch staveniska
a vyvijat akukolvek €innost podla jeho pokynov, resp. pokynov stavbyveduceho.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela svojou €innostou alebo nedinnostou.
Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré
mobzu nastat po€as vykonavania prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na
vlastné naklady odstranit’ vetky Skody nim spésobené. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete zmluvy spbsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
poddodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucéelom plnenia
zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zaruc¢nej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze dodané mnozZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v supise
prac a dodavok. Sankcie z dévodu omeSkania terminu odovzdania diela, & vad diela
a nezrovnalosti vzniknutych na strane zhotovitela, ktoré by si uplatfovali organy SR alebo
EU znasa zhotovitel pokial takéto sankcie boli ulozené z dévodu porusenia povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpeéi v sulade
s prisludnymi ustanoveniami § 43i zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky dotknutych organov Statnej spravy
a dotknutych organizacii z rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych k projektovej
dokumentacii stavby a stavebnom povoleni. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutu Skodu
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi poCas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich doCasnych pripojov a certifikovanych meracov.

Umiestnenie a udrzZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpe€i, Ze stavbyveduci alebo jeho urleny zastupca sa denne bude
zdrZiavat’ na stavbe po celu dobu realizacie diela. Zhotovitel vymenu stavbyvediuceho musi
pisomne oznamit objednavatelovi. Zhotovitel je povinny kedykolvek na Ziadost
objednavatela vymenit osobu stavbyveduceho najneskér do 5 dni, ak ma objednavatel
k ¢innosti stavbyveduceho vyhrady.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému podnikatelskému
subjektu.

Zhotovitel je povinny dfiom prebratia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vetky skutoénosti rozhoduijlice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte
zamestnancov, pocCte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost
viest’ stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Stavbyveduci dozera na cely priebeh vystavby, dohliada na odborné a v€asné vyhotovenie
diela podla tejto zmluvy, zodpoveda za vedenie stavebného dennika a plni dalSie ulohy,
ktorymi ho poveri zhotovitel.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ dalsi postup prac. V8etky strany stavebného dennika musia byt’ oCislovane.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyveduceho mbze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy. Stavebny dennik sa musi po€as realizacie diela neustale nachadzat
na stavbe a musi byt pristupny opravnenym osobam uvedenych v tomto bode tejto zmluvy.

Sutazné podklady
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Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zaru€ena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpecCnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

V pripade preukazatefného nedodrziavania prac v sulade s projektovou dokumentéaciou
a technologickych postupov pri zabudovani materialov a spracovani stavebnych hmét ma
na zaklade navrhu stavebného dozoru objednavatela pravo na zastavenie stavebnych
prac; vtakomto pripade sa nejedna o pripad omeSkania na strane objednavatela
a dohodnuta lehota na koniec doby plnenia sa nepredlZuje. Za preukazatelné sa povaZuje
konanie vtedy, ak je zapisané v stavebnom denniku a zhotovitel bol na takéto konanie
upozorneny. Prace, pripadne materialy, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky
alebo su vrozpore s STN musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi
certifikovanymi materidlmi a opakovanymi pracami. Zhotovitel zaroveh splnomochuje
objednavatela na kontrolu akosti a mnozstva dodavanych materialov u dodavatelov
zhotovitela.

Objednavatel, resp. stavebny dozor objednavatela je povinny sledovat obsah stavebného
dennika a vyjadrovat sa k zapisom zhotovitela. Ak objednavatel, resp. stavebny dozor
objednavatela so zaznamom zhotovitefa nesuhlasi, je povinny sa k zapisu vyjadrit do 3
pracovnych dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté
plati aj pre namietky voci zapisom objednavatela, resp. stavebného dozoru.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to pisomne v stavebnom denniku.
Ak zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodatocénej kontroly a znaSat' naklady s tym spojené. Objednavatel je povinny tieto prace,
pokial su prevedené riadne, v sulade s projektovou dokumentaciou a podla vSetkych
platnych noriem, potvrdit zapisom v stavebnom denniku. V pripade, ak sa objednavatefl
nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, predmetné prace sa povazuju za
odkontrolované a prevzaté. Zhotovitel v takomto pripade méze pokraCovat v realizacii
diela. Ak ucast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktoru nemohol odstranit,
mdze bez zbytocného odkladu poZadovat vykonanie dodato¢nej kontroly. V takom pripade
znasa naklady spojené s vykonanim dodatoCnej kontroly Objednavatel, pokial sa
nepreukaze, Ze prace boli vykonané vadne.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku aspor 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na ucast pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby, TP a STN. Ak
sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky
bez jeho ucasti a doklady o skuskach odovzdat’ bezodkladne objednavatelovi. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednavatefom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych
skuskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov musia byt odsuhlasené objednavatelom a projektantom (statikom) a nesmu mat’
vplyv na kvalitu diela.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavateflov a

ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpe it vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpecnostnym znalenim v zmysle Nariadenia viady SR &. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznalenie pri praci a Nariadenia vlady C.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony
tykajuce sa BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho
subdodavatelov budu nosit ochranné pracovné pomdcky v sulade s predpismi BOZP.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast prac méze byt vykonavana za plnej prevadzky
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7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.32

objednavatela a zavazuje sa zabezpedit a oznalit stavbu tak, aby nedoS$lo k Urazu
zamestnancov objednavatela a/alebo tretich osdb.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(urazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatefl. Prijaté opatrenia na kontrolnych dnoch sa
stavaju pokynmi pre realizaciu. U&ast zhotovitela, resp. stavbyveduceho na kontrolnych
drioch je povinna. Objednavatel minimalne 5 pracovnych dni vopred pisomne oznami
zhotovitelovi presny termin konania kontrolného dna.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela,
¢as plnenia, budu sluzit po odsuhlaseni objednavatelom ako podklad pre fakturaciu. Na
zaklade zaznamov v stavebnom denniku sa zmluvné strany zavazuju tieto zaznamy
premietnut formou dodatku k zmluve o dielo.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa bezodkladne
odstrafiovat’ vSetok odpad a nedistoty, ktoré su vysledkom jeho cinnosti. Zhotovitel je
povinny odstrafiovat v3etky znecistenia a poSkodenia majetku, Zivotného prostredia, Ci
komunikacii, ku ktorym doéjde jeho €innostou. Na neplnenie uvedenych povinnosti upozorni
objednavatel zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny vykonat
napravu do 3 pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Objednavatel je povinny do 7 dni pisomne
oznamit' zhotovitelovi, ¢i na svojich pokynoch trva alebo prijat iné rieSenie. Pokial tak
neurobi, ma sa za to, Ze na svojich pokynoch trva.

Nebezpelenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znasSa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatefom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, TP a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitefa vznikne S$koda
v sUvislosti s plnenim predmetu diela, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa
zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonéenim v stanovenom termine, bez vad a nedorobkov, po odstraneni alebo
vysporiadani pripadnych 8kdéd, vyrovnanim zavazkov vocli objednavatelovi (napr. energie,
miestne dane a poplatky) a splneni ostatnych podmienok zmluvy. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych
pripadnych vad a nedostatkov alebo spdsobenych 8kéd. Dielo sa bude odovzdavat ako
celok.

Zhotovitel je povinny pred zaCatim preberacieho konania pisomne oznamit' objednavatelovi
najneskor 7 pracovnych dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto
oznamenia dohodne objednavatel so zhotovitelom Casovy postup preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v ¢l Il. bod 2.1
tejto zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami (Statutarmi) ako aj osobami opravnenymi konat vo veciach
technickych. Protokol bude obsahovat' najma zakladné udaje dokon¢eného diela, supis
zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach
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7.34

7.35

a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za
vady. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu;

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie;

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvysuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspofi suhlasnym zapisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny
vyznacit' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia;

Zhotovitel je povinny najneskér 3 dni pred zaCatim preberania diela odovzdat
objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac, supis vykonanych prac a dodavok, zoznam
strojov, zariadeni, mobilidru, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a navody na
obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do
slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedc&enia o vykonanych skuskach pouZzitych materialov,

- certifikaty, doklady o zhode, atesty a ind povinni dokumentaciu k pouzitym materialom,
- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy,

- potvrdenia o likvidacii odpadov

Bez tychto naleZitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristupi a zhotovitel dielo
nemdze odovzdat.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, Ci je zavazok zhotovitela splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
suCasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby, jeho kvalitativne a kvantitativne parametre, sulad
s projektovou dokumentaciou a rozpoc¢tom.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, priCom stavenisko je povinny vypratat
a upratat do 3 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela.

7.36 Zhotovitel je povinny oznamit' akukolvek zmenu Udajov o subdodavatefovi. V pripade zmeny

subdodavatela poCas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je povinny
zhotovitel najneskdr 7 dni pred diiom, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat oznamit
verejnému obstaravatefovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelovi, navrhovaného
subdodavatela a predmety subdodavok a &estné vyhlasenie, Ze subdodavatel spifia
podmienky UCasti tykajuce sa osobného postavenia a nesmu u neho existovat dévody na
vyluCenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) aods.7. Opravnenie dodavat tovar,
uskuto€riovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit. Plati teda to, ze
subdodéavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat uvedené podmienky, &o si v
pripade pochybnosti méze overit’ objednavatel sam vyziadanim si potrebnych dokladov. V
pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatefov alebo ich zmeny
ma objednavatel pravo odstupit od zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z
ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkolvek z vy$Sie uvedenych povinnosti a
to aj opakovane.
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Clanok VIIL.
Platobné podmienky

8.1 Vykonané prace podla ¢l. Il bod 2.1 tejto zmluvy bude zhotovitel faktarovat po protokolarnom
odovzdani Casti diela ( jedného hospodarskeho pavilénu). Druha fakturacia bude vo vyske
90% z Casti diela ( druhy hospodarsky pavilén) a tretia fakturacia bude az po zrealizovani
a protokolarnom odovzdani Casti diela ( druhy hospodarsky pavilén) v stanovenom termine
bez vad a nedorobkov. Faktury budu vystavené na zaklade supisu vykonanych prac
odsuhlaseného a potvrdeného stavebnym dozorom objednavatela, v ktorom je potrebné
presne dodrzat terminologiu podfa projektovej dokumentéacie (nazov stavby, oznacenie
stavebnej Casti, atd.). Zhotovitel je povinny predlozit supis vykonanych prac na
odsuhlasenie stavebnému dozorovi objednavatefa najneskér 10 pracovnych dni pred
poziadavkou na ich odsuhlasenie. Stavebny dozor objednavatela je povinny potvrdit' supis
vykonanych prac najneskér do 10 pracovnych dni od jeho obdrzania. V pripade, ak supis
vykonanych prac obsahuje chyby, stavebny dozor objednavatela ho s presnym
definovanim chyb resp. nedostatkov vrati zhotovitelovi na prepracovanie. Ak stavebny
dozor objednavatela do 10 pracovnych dni od obdrzania supisu vykonanych prac neoznami
zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, ze s predlozenym supisom vykonanych prac
suhlasi. Na =zaklade odsuhlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac moéze
zhotovitel vystavit fakturu.

8.2 Faktura aj so vSetkymi prilohami bude zhotovitelom predloZzena objednavatelovi
v originalnych vyhotoveniach v pocte 5 ks. Neoddelitefnou prilohou k vystavenej fakture je
elektronicka atlatena verzia supisu skutoCne vykonanych prac v rozsahu: kryci list,
rekapitulacia a polozkovity supis vykonanych prac a neoddelitelnou prilohou je aj CD nosic,
na ktorom je podrobna fotodokumentacia preukazujuca zrealizovanie vSetkych
fakturovanych prac, dodavok a materialov, ktoré su v sulade s polozkami schvaleného
rozpoctu. Z fotodokumentacie musi byt zrejmé:

a) typ vyrobkov alebo materialov,
b) ak ide o zabudované materialy, tak jeho spdsob a zabudovanie do diela.

8.3 Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky naleZitosti danového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR, pozadované prilohy podfa bodov 7.33, 8.2 a 8.3
tejto zmluvy. Objednavatel vykona odsuhlasenie faktary, resp. ju vrati na prepracovanie
alebo doplnenie zhotovitefovi s pripomienkami braniacimi v Uhrade faktury. V takomto
pripade sa preruSi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatefa zacne
plynut driom doru€enia opravenej alebo doplnenej faktury objednavatefovi.

8.4 Lehota splatnosti faktur bola vzajomne dohodnutd na 60 dni odo dfia doru€enia faktury
objednavatelovi, z dévodu hradenia ceny za dielo na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP.
Faktary budu uhradené zhotovitefovi bezodkladne po pripisani finanénych prostriedkov
NFP na ucet objednavatela. V pripade neuhradenia faktur v lehote splatnosti z dévodu
nepripisania finanénych prostriedkov NFP na bankovy ucet objednavatela nie je zhotovitel
opravneny prerusit vykonavanie diela a je povinny pokraCovat v realizacii diela v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy.

Clanok IX.

Zodpovednost' za vady a zmluvné zaruky

9.1 Zhotovitel je povinny po nadobudnuti G€innosti zmluvy o dielo, do odovzadania staveniska,
dorucit objednavatelovi zadrzné na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavazkov
dodavatela (dalej len ,zadrzné®). Objednavatel je opravneny uspokojit si zo zadrzného
svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu Skody, naklady
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6.

9.7

9.8

9.9

vzniknuté v dobsledku odstupenia od zmluvy ainé naroky, ktoré nebudu uUspeSnym
uchadzacom riadne a v€as uspokojené. Zadrzné bude mat formu bankovej zaruky vo vyske
10 % z fakturovanej Casti diela v zmysle bodu 8.1. ( jeden hospodarsky pavilén) bez DPH
s platnostou pocas celej doby zhotovovania Casti diela. Bankova zaruka musi byt platna a
vymahatelna po celi dobu vykonania diela, tj. az pokym dodavatel riadne a vCas
nevyhotovi a neukonCi dielo a objednavatel takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov
neprevezme v sulade s podmienkami zmluvy.

Zadrzné sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi byt
vydané vo forme a s obsahom akceptovatefnym pre objednavatela, ako neodvolatefna a
bezpodmiene¢na bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej
prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahraniCnej banky na uzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného oznamenia
objednavatela adresovaného banke v pripade, Ze zhotovitel poruSuje svoje zavazky
vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla
ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok
nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel je opravneny nahradit bankovu zaruku
Zlozenim sumy predstavujucej 10 % z vySky ceny, ktora bude fakturovana zhotovitelom
v zmysle bodu 8.1. tohto ¢&lanku do notarskej uschovy, alebo na ucet objednavatela alebo
vinkulovanim na svojom uéte v banke v prospech objednavatela ato poCas celej doby
vykonania diela. Neposkytnutie zadrzného tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v sulade so
zavazkami tejto zmluvy, podfa overenej projektovej dokumentacie, podfa technickych
noriem a predpisov SR, podla technickych a technologickych listov stavebnych vyrobkov
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v &ase realizacie. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze dielo bude riadne dokoncené a spdsobilé uzivania objednavatelom
v sulade s prislusnymi ustanoveniami § 13 zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon o BOZP*)

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v €ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
spbsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba je dohodnuta na dobu 60 mesiacov, ktora sa vztahuje na riadne dokoncené
dielo a zacCina plynut dhnom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Na stroje
a zariadenia, ktoré maju zaruény list vydany vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym
listom.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na zavady spOsobené neodbornym zasahom,
mechanickym poskodenim uzivatela, beZznym opotrebenim a nasilného podkodenia diela,
resp. poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze
k poskodeniu doslo, alebo k nemu doSlo vo va¢Som rozsahu, v désledku nekvalitne
vykonaného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel ma povinnost bezplatne a bezodkladne odstranit
vady diela najneskor v lehote uvedenej v Cl. IX. bod 9.9 tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit' vady diela bez zbyto€ného odkladu po tom, ¢o
ich zistil.

Zhotovitel je povinny pristupit k odstraneniu zarucnej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskdr do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri
vadach ostatnych. Pri odstrafovani zaru¢nej vady, zhotovitel je povinny postupovat’ tak v
sulade s pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana
doba odstranenia zarucnej vady dlhSia ako 7 dni, je zhotovitel povinny oznamit tuto
skuto€nost pisomne najneskér v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

Sutazné podklady
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9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

10.1

10.2

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po Case uvedenom v ¢&l. IX. bod 9.5 tejto
zmluvy, ak vady boli spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel
odstrani tieto vady na vlastné naklady.

Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je povinny objednavatel
uviest' v zapise o odovzdani a prebrati diela.

Objednavatefl je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucné
vady odstranovat.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené poruSenim povinnosti zo
strany objednavatefla.

Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve objednavatel zhotovitela na vykonanie obhliadky diela
a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoCni v poslednom mesiaci zaru¢nej doby
a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu vad
sa tieto uvedu v protokole, pricom zhotovitel je povinny ich odstranit v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost protokolarne
zachytena. V pripade, ak zhotovitel vady uvedené v protokole v uvedenej lehote
neodstrani, ma objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby
na naklady zhotovitela.

Clanok X.

Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade poruSenia zmluvnych zavazkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

10.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s ukonCenim diela, je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,3 % z ceny diela za kazdy den
omeskania,

10.1.2 v pripade nedodrzania zavaznych terminov harmonogramu prac je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy def
omeskania,,

10.1.3 v pripade omeSkania s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim
vykonavania prac na diele je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 200,- Eur za kazdy aj zaCaty defi omeskania,

10.1.4 v pripade omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vysSke
500,- Eur za kazdy aj zaCaty defi omeskania,

10.1.5 v pripade porusenia akejkolfvek povinnosti tykajucich sa subdodavatefov alebo ich
zmeny ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vysSke 5 % z ceny predmetu zékazky
za kazdé poruSenie ktorejkolvek povinnosti a to aj opakovane.

10.1.6 v pripade poruSenia akejkolvek inej povinnosti (okrem poruSenia povinnosti
uvedenych vbode 10.1.1 az 10.1.5 ulozenej touto zmluvou zhotovitelovi, vznika
objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € denne za kazdé jednotlivé
porusenie.

Zhotovitel ma pravo pozadovat’ od objednavatel’a urok z omeSkania v pripade, ak
objednavatel’ nezaplati fakturovani cenu za dielo podPa ¢l. VIIL. tejto zmluvy
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10.3 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu skody, ktora mu vznikla
v dosledku porusenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohladu
na vySku zmluvnej pokuty.

10.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit bez zbyto€ného odkladu
poruSenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma vykonat
dielo v¢as.

10.5 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapod€itat svoju pohladavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

10.6 Zhotovitel sa zavazuje odSkodnit objednavatela v pripade, ak porusenim povinnosti
zhotovitela podfa tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dojde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prisluSnych organov verejnej spravy alebo tretich osdb vo i
objednavatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov &i sankcii.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

11.1  Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Pri uplatfiovani odstupenia od zmluvy sa bude postupovat
v sullade s § 19 zakona ¢&. 343/2015 Z.z.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze od tejto zmluvy je mozné odstupit ak sa plnenie podstatne;j
zmluvnej povinnosti stalo pre niektoru zo zmluvnych stran nemoznym.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov voc€i druhej strane.

11.5 Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo
strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj umysel nepokracovat' v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy,

- ak objednavatelovi nebude schvaleny nenavratny finanény prispevok na predmet
zmluvy uvedeny v €l. Il tejto zmluvy.

- ak zhotovitel bude preukazatefne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
objednavatelom.

11.6 Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy v pripade skonCenia alebo zaniku Zmluvy o

poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretej medzi Objednavatelom ako
prijimatefom nenavratného finanéného prispevku za ucelom financovania Plneni podfa
Zmluvy, a to bez ohfadu na pravny titul skonCenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku. Objednavatel sa zavazuje v pripade zaniku Zmluvy
o dielo prevziat riadne vykonané dielo alebo jeho ast spbésobom predpokladanym v ¢l
7.30-7.35 tejto zmluvy a zaplatit zhotovitelovi jeho cenu.
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Clanok XII.
Nahrada skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vys§Sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preru$eniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit
vSetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené
komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku poruSenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vySka bude vzajomne prerokovana. Za Skodu sa povaZuje aj sankcia za nezrovnalost i
sankcia suvisiaca s nedodrzanim terminu odovzdania diela navazne na body 7.5 a 10.1
tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit" od tejto zmluvy uUplne alebo E&iastoCne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela su dodavky a prace alebo ich ¢asti
vadné v takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpelnosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat v8etky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpeCnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel odstupit od
zmluvy.

V pripade vyskytu vys$Sej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIlI.
Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava
a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

VSetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budu zmluvné strany riesit’ predovSetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predloZzeny
k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sudneho
poriadku.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia diela a podpisanie tejto Zmluvy je podmienené
poskytnutim nenavratného finanéného prispevku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi 2 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢&.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v plathom zneni.

Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujucim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uplatnit odkladaciu podmienkou nadobudnutia Ucinnosti
zmluvy, ktorou bude schvélenie zakazky v ramci administrativnej kontroly verejného
obstaravania zo strany prisludného riadiaceho organu, resp. sprostredkovatelského
organu.

Sutazné podklady
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13.8 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a oCislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednéavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podfa tejto zmluvy
neakceptovat.

13.9 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:

a. Poskytovatel a nim poverené osoby,

b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan€nej kontroly, Certifikacny organ

a nimi poverené osoby,
d. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e. Osoby prizvané organmi v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES.

13.10 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, zmluvu uzavreli slobodne, vazne uréito
a zrozumitelne.

Sucastou tejto Zmluvy je
- priloha &.1: Ponukovy rozpoc&et — oceneny vykaz vymer,
- priloha &. 2: harmonogram postupu vystavby vecny a ¢asovy ( denny)
- priloha €. 3: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu
- priloha &. 4: Zoznam subdodavatelov nad 20% podielu prac

- Priloha €. 5 Licencie/osvedCenia, na zabudovanie vonkajSich otvorovych konstrukcii do
stavby

- Priloha &. 6 Licencie/osved&enia, na tepelnoizolacné prace

W

Uchadza¢ vo svojej ponuke predklada prilohu ¢. 1 — Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz

vymer.
Ostatné prilohy 2-6 predklada aZ aspeSny uchadza¢ a nemusia byt’ pritomné v ponuke
uchadzaca.
Vo dia.............. Vi dia............
za zhotovitel’a: za objednavatel’a:
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