
NÁVRH ZMLUVY O DIELO  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v platnom znení   

 

                                                                    Z M L U V A   O   D I E L O 

 

 

Čl. I 

1. Zmluvné strany: 

     –––––––––––––––––– 

1.1. Objednávateľ:     Obec Dúbravy 

Zastúpený:     Elena Grňová, starostka obce 

Sídlo:    Dúbravy 196, 962 12 Dúbravy 

IČO:    00 319 899 

DIČ:    2021318673 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s., retailova pobočka Detva 

Číslo účtu:   6720412/0200 

IBAN:   SK10 0200 0000 0000 0672 0412,  BIC: SUBASKBX  

                   

       (ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2. Zhotoviteľ :         

        V mene ktorej koná:    

Sídlo:      

IČO:      

DIČ:     

IČD PH:      

Číslo účtu:                              

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Oddiel: Sro, vložka číslo:  

         (ďalej len „zhotoviteľ“) 

( spoločné označenia  „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)  

 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov                 

( ďalej len  „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)a výsledkov  procesu verejného obstarávania na 

predmet zákazky:  „ Zariadenie sociálnych služieb“ uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č.  

82/2018 zo dňa 26.4.2018,  pod značkou 5903 – WYP. Na obstaranie predmetu zákazky bol použitý 

postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska. 

 

 



Čl. 2 

Predmet zmluvy 

2.1    Touto Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje  vykonať pre objednávateľa dielo „Zariadenie sociálnych 

služieb“  (ďalej len dielo) definované v bode 2.2. tejto Zmluvy  za podmienok uvedených v tejto 

Zmluve, podľa požiadaviek objednávateľa, v súlade so súťažnými podkladmi a dielo riadne a včas 

dokončené odovzdať objednávateľovi a objednávateľ  sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať 

a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odplatu. 

2.2.  Na účely tejto Zmluvy dielo pozostáva z nasledovných stavebných objektov:  

• SO-01 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA 

• SO-02 VJAZD A PARKOVISKO 

• SO-03 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE 

• SO-04 PRÍPOJKA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE 

• SO-05 VODOVODNÁ PRÍPOJKA 

• SO-06 PRÍPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE 

• SO-07 OPORNÝ MÚR S OPLOTENÍM  

2.3.  Súčasťou diela je taktiež vyhotovenie skutočného vyhotovenia porealizačného zamerania 

stavebných objektov uvedených v bode 2.2. v listinnej aj digitálnej podobe. 

2.4. Zhotoviteľ bude realizovať svoje práce na diele v súlade s pokynmi objednávateľa, v súlade so 

smerodajnými STN, v súlade s technologickými postupmi, s platnými zákonmi SR, inými 

nariadeniami,   touto zmluvou a príslušnými prílohami k tejto zmluve. 

2.5. Vykonanie  diela podľa bodu 2.2 zahŕňa okrem iného nasledovné činnosti:  

a) dodanie príslušných atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, výrobkov a zariadení,    

b) vykonanie príslušných skúšok  kvality a funkčnosti v rozsahu STN, ktoré  zhotoviteľ 

objednávateľovi predloží k preberaciemu konaniu stavby ukončené podpísaním Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela, 

c) vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,  

d) vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím realizácie diela pri vykonávaní zemných prác, 

e) zabezpečenie všetkých činností a povinností, ktoré súvisia so zhotovovaním diela a/alebo 

vyplývajú z povolení a rozhodnutí vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy a miestnej 

samosprávy, z vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a vlastníkov/správcov 

inžinierskych sietí, 

f)         zabezpečenie rozkopávkového povolenia k záberu verejného priestranstva, 

g) odvoz a uloženie vybúraných hmôt, sutí, prebytočnej zeminy a iných odpadov vznikajúcich  

pri zhotovovaní diela alebo v  jeho dôsledku a nakladanie s nimi v súlade s platnými 

právnymi predpismi vrátane zaplatenia poplatku za ich uskladnenie a predloženie dokladu 

o ich uložení a zaplatení,  

h) zabezpečenie čistoty pozemných komunikácií vrátene vnútro areálových komunikácií 

a verejných priestranstiev, ktoré môžu byť znečistené pri realizácii diela a v prípade ich 

znečistenia zabezpečiť ich odstránenie, 

i) navrátenie spevnených plôch a zelene, ktoré boli poškodené pri realizácii diela do 

pôvodného stavu,  



j)  zriadenie, udržiavanie a likvidácia staveniska vrátane potrebných sociálnych zariadení, 

k)  plnenie povinností vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

l)         vyhotovenie prevádzkového poriadku k stavebným objektom, 

m) vypracovanie analýzy nebezpečenstiev a ohrození – identifikácia rizík v zmysle zákona č. 

124/2006 Z.z. 

n) porealizačné zameranie stavebných objektov, 

o) vypracovanie havarijného plánu stavebných objektov, 

p) poistenie stavby 

q) fotodokumentácia  celej realizácie stavby vrátane zabudovaných konštrukcií 

2.4. Na účely zaobstarania potrebných dokladov, vyjadrení, potvrdení, stanovísk,  zastupovania v 

konaní pred orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy podľa tejto Zmluvy, 

objednávateľ udelí zhotoviteľovi plnú moc.  

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na 

svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a  podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.6. Podrobný rozsah diela je špecifikovaný v projektovej dokumentácii, vo výkazoch výmer pre 

jednotlivé stavebné objekty, ktoré objednávateľ poskytol zhotoviteľovi k zhotoveniu diela. 

2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a 

nedorobkov brániacich užívaniu diela, v zodpovedajúcej kvalite. 

 

 

Čl. 3 

Rozsah  diela a spôsob jeho plnenia  

3.1 Stavebné práce a činnosti, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a sú nevyhnutné pre  riadne 

zhotovenie diela podľa článku 2  budú vykonané na základe : 

a)    tejto Zmluvy a pokynov objednávateľa, 

b) projektovej dokumentácie stavby a výkazov výmer pre jednotlivé stavebné objekty 

tvoriacich prílohu tejto zmluvy, 

c) ohlásenia stavby a oznámenia stavebného úradu, že  proti jej uskutočňovaniu nemá 

námietky. 

3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe 

technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami 

a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné. 

3.3. Objednávateľ bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, odovzdá zhotoviteľovi všetky 

potrebné doklady vrátane ohlásenia stavby a realizačného projektu, ktoré sú nevyhnutné 

k realizácii diela. 

 

 

 

 



Čl. 4 

Miesto a termín realizácie diela  

4.1  Miestom zhotovenia diela  Zariadenie sociálnych služieb je obec Dúbravy, katastrálne územie 

Dúbravy, na pozemku- parcela C-KN 342/1. Navrhovaná prístupová cesta a prípojky na 

inžinierske siete sú situované na parcele C-KN 342/1, C-KN 338/1. 

4.2 Termín začatia diela: do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska. Za začatie zhotovovania diela sa 

považuje podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska obidvomi zmluvnými stranami.   

4.3 Termín ukončenia diela: do 14 (14) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa čl.14 

bod 14.7.  

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa Časového harmonogramu zhotovenia diela vo forme 

podrobného vecného opisu po jednotlivých pracovných položkách/ pozíciách s množstvom 

pracovníkov na nich nasadených, rozpracovanom na jednotlivé týždne uskutočnenia prác v 

nadväznosti na dodržanie technologických postupov podľa platnej legislatívy Slovenskej 

republiky a platných technických noriem. Časový harmonogram je zhotoviteľ povinný predložiť 

po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých 

pracovných položkách/pozíciach. Časový harmonogram je pre zmluvné strany záväzný. 

4.5 Časový harmonogram je možné meniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán 

a v prípade vzniku objektívnych skutočností ( napr. klimatických podmienok), prekážok 

nezávislých od vôle zhotoviteľa( tzv. vyššia moc). 

4.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku okolností , ktorú 

mu znemožňujú alebo bránia dodržať Časový harmonogram a  zároveň je povinný uviesť 

objednávateľovi nový termín realizácie stavebných prác, s ktorými je v omeškaní.  Nový termín 

uskutočnenia stavebných prác sa zaznamená do  Časového harmonogramu. 

 

Čl. 5 

Cena diela 

5.1. Cena diela  je konečná a pokrýva všetky náklady zhotoviteľa  spojené  s  realizáciou diela, najmä, 

nie však výlučne náklady na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zriadenie a vypratanie 

staveniska, ochranu stavby vrátane nákladov na stráženie staveniska, geodetické práce, náklady 

na spotrebu elektrickej energie a vody za dočasné pripojenie médií, zaistenie bezpečnosti 

a ochranu zdravia pri práci, v celom rozsahu splnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení 

nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko, finančné náklady na dočasné zabratie plôch, zvýšené náklady 

v prípade uloženia sankcií, pokút, penálov, zaistenie a vykonávanie skúšok a merania kontroly 

kvality prác vyžadované slovenskými technickými normami alebo objednávateľom, poistenie 

stavby . 

5.2. Cena diela je zhodná s cenou, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača v rámci verejného 

obstarávania a je stanovená v súlade § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách. Cena  diela  je doložená položkovitou 

kalkuláciou rozpočtu diela vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. 



5.3. Zmluvné strany sú oprávnené meniť cenu diela iba, ak  v priebehu realizácie diela dôjde  k zmene 

sadzby dane z pridanej hodnoty. 

5.4. Celková cena diela je:  

    Cena bez DPH    .......................................... EUR    

    Sadzba DPH 20 % .......................................... EUR  

    Cena vrátane DPH .......................................... EUR 

    Celková cena diela je:  

     

Čl. 6 

Platobné podmienky 

6.1     Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených 

zhotoviteľom vždy po ukončení kalendárneho mesiaca na základe reálne vykonaných a 

objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy 

vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac, potvrdené oboma zmluvnými stranami.  

6.2   Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Objednávateľ stanovil dlhšiu lehotu splatnosti faktúr kvôli výkonu kontroly prác 

na diele, ktoré  sú zahrnuté vo faktúrach zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania. Po úspešnom 

priebehu kontroly bude peňažná suma uvedená vo faktúre uvoľnená v prospech Objednávateľa, 

ktorý následne zaplatí sumu uvedenú vo faktúre zhotoviteľovi. 

6.3     Podmienky fakturácie: 

(i)       zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce 

(ii)      faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené 

oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý 

kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy, 

(iii)    súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je zhotoviteľ povinný predkladať 

objednávateľovi najneskôr do 3.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu 

vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. 

Objednávateľ sa musí do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných 

prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). 

Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, 

márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí 

(dohodnutá fikcia súhlasu), 

(iv)   v prípade, ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu 

vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči 

Súpisu vykonaných prác, mu zostávajú zachované, 

(v)       všetky Súpisy vykonaných prác predložené zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, 

množstva a zoznamu prác, 

(vi)      v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo 

výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu 

vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako 

uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní 



zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny 

Diela na strane objednávateľa). Faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať 

všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné 

vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.  

(vii)     Zhotoviteľ prehlasuje, že je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov 

(t.j. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán). 

6.4   Zhotoviteľ predloží faktúru do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa podpisu súpisu prác 

objednávateľom a prílohou faktúry bude potvrdený Súpis vykonaných prác. Faktúra musí spĺňať 

všetky náležitosti daňového dokladu. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých 

povinností zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela. 

6.5     Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania 

príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

6.6     Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky 

svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a objednávateľ môže prípadne požadovať od 

zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak zhotoviteľ nebude mať riadne 

zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie 

objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je 

objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby 

úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo 

strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a 

objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.  

6.7      Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné 

postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 

6.8   Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne  od dohodnutého 

rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie objednávateľa  je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v 

dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.  

 

Čl. 7  

Povinnosti zmluvných strán a subdodávateľov 

7.1. Dielo realizuje zhotoviteľ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok Zmluvy, 

v súlade  s požiadavkami vyplývajúcimi z ohlásenia stavby, v súlade s platnými technickými 

normami, platnými  všeobecno-záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na túto oblasť ako 

i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre 

danú lokalitu, v kvalite a termínoch podľa tejto Zmluvy. 

7.2. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) 

kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude 

zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi odovzdať stavenisko 

bez závad. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí 

staveniska, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Vybudovanie, prevádzkovanie, 

údržba, likvidácia a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela. 



7.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: 

a) kópiu ohlásenia stavby a kópiu oznámenia stavebného úradu, že  proti jej uskutočňovaniu  

               nemá  námietky, 

b) projektovú dokumentáciu, 

c) odberové miesta elektrickej energie a vody, 

7.4. Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska a zabezpečí viditeľné označenie stavby, 

zabezpečí  príjazd a výjazd  na stavenisko podľa všeobecne záväzných  nariadení v danej lokalite 

na svoje náklady. 

7.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu existujúcich inžinierskych sietí, ktoré by mohli byť dotknuté 

realizáciou stavebných prác. Je povinný preveriť v dostatočnom predstihu ich presnú polohu a pri 

realizácii prác zaistiť všetky nevyhnutné opatrenia k ich ochrane. 

7.6. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi právo vstupu na pozemky v rozsahu potrebnom pre prechod 

a prejazd mechanizmov a dopravy a umožní prístup potrebný pre vykonanie stavebných prác.  

7.7. Odo dňa prevzatia staveniska  zodpovedá zhotoviteľ za všetky priestory staveniska a to až do doby 

jeho vypratania. 

7.8.  Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu stavebných prác po celú dobu ich realizácie, za 

ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavbu, pričom túto ochranu 

zabezpečuje na vlastné náklady 

7.9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez zbytočného odkladu 

odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri realizácii diela, v súlade so zákonom o odpadoch 

a stavebným zákonom. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odvoz a likvidáciu 

odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou. 

7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu pozemných komunikácií vrátane vnútro areálových komunikácií, 

po ktorých jazdí mechanizmami a dováža stavebný materiál,  odváža zo staveniska zeminu a iný 

odpad, zaistí zmytie nečistôt vozidiel a vykoná okamžité opatrenia na ich odstránenie. Prípadné 

škody vzniknuté  z porušenia tejto povinnosti hradí zhotoviteľ. 

7.11. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich 

dočasných prípojov a meračov podľa čl.6 bod 6.8. 

7.12. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade 

s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a hradí zhotoviteľ. 

7.13.  Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 

374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie 

vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  

na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy, zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a tiež zabezpečiť 

plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 

stavenisku v súlade s týmto nariadením.  

7.14. Objednávateľ si určí tretiu osobu – stavebný dozor, ktorá bude zabezpečovať organizáciu 

a riadenie stavebných prác týkajúcich sa vykonávania diela. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa 

oboznámiť s osobou, ktorá vykonávať funkciu stavebného dozoru objednávateľa pri odovzdávaní 

staveniska.   



7.15. V priebehu realizácie diela budú uskutočňované kontrolné dni ( minimálne 1 x týždenne alebo 

individuálne podľa potreby). Kontrolné dni budú zvolávané stavebným dozorom objednávateľa. 

Kontrolné dni sa uskutočnia za účasti objednávateľa, zhotoviteľa, stavebného dozoru. Zápis 

z kontrolného dňa zaisťuje stavebný dozor.  

7.16. Okrem kontrolných dní budú uskutočňované pracovné porady. Stavbyvedúci zhotoviteľa, 

stavebný dozor objednávateľa si dohodnú režim a počet porád.  

7.17. Objednávateľ a stavebný dozor je oprávnený kontrolovať spôsob realizácie diela zhotoviteľom. Za 

účelom uskutočnenia kontroly má objednávateľ resp. jeho zodpovedný zamestnanec 

objednávateľa a stavebný dozor kedykoľvek prístup na stavenisko. Objednávateľ alebo stavebný 

dozor je oprávnený pri zistení vád v priebehu realizácie požadovať, aby zhotoviteľ vady odstránil. 

7.18. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor ku kontrole prác, ktoré majú byť v ďalšom postupe 

zakryté  alebo sa stanú neprístupnými. Táto výzva sa uskutoční minimálne tri pracovné dni pred 

ich zakrytím, a to zápisom v stavebnom denníku. Ku kontrole  zakrývaných prác predloží 

zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných skúškach, kvality použitých materiálov, certifikáty, 

atesty. Ak sa stavebný dozor  bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, je 

zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Zhotoviteľ však nie je zbavený zodpovednosti za 

prípadné vady takto zakrytých konštrukcií a pred ich zakrytím je povinný urobiť všetky opatrenia 

vyžadované technickými normami. Ak stavebný dozor bude požadovať ich dodatočné odkrytie 

a zistí sa, že zhotoviteľ nedodržal svoje povinnosti a zakryté konštrukcie vykazujú vady, je povinný 

uhradiť objednávateľovi náklady spojené s odkrytím a  s opravou vád, v opačnom prípade hradí 

náklady objednávateľ. 

7.19. Zhotoviteľ je povinný predkladať objednávateľovi, stavebnému dozoru  na schválenie vzorky príp. 

katalógy vzoriek, materiálov, výrobkov, vybavenia a iné náležitosti tvoriace predmet diela (napr. 

izolácie, obvod, plášte, obklady, dlažby zariaďovacie predmety a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto 

vzorky v dohodnutej lehote, tak aby sa k nim objednávateľ vyjadril do 5 pracovných dní od ich 

predloženia. 

7.20. Zodpovednou osobou zhotoviteľa za výkon prác na diele je........... ( doplní zhotoviteľ)(ďalej len 

stavbyvedúci).  

7.21. Vykonávanie stavebného dozoru spočíva, najmä v:  

- kontrole dodržiavania podmienok ohlásenia stavby  

- kontrole doplňovania a zakresľovania zmien do PD, podľa ktorej sa stavba realizuje  

- kontrole zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu 

- kontrole vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 

dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy 

- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu  

- kontrole a sledovaní vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami 

a Stavebným zákonom 

- kontrole riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií 

- kontrole odstraňovania vád a nedorobkov 

- kontrole vypratania staveniska 



7.22    Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje 

zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby 

bolo zaručené riadne splnenie diela. 

7.23 Zhotoviteľ  môže vykonať  dielo ešte pred dojednaným časom. 

7.24  Zhotoviteľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam 

známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo 

dokladov: (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – 

kontaktná osoba, (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady 

preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich 

splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) 

záväzné vyhlásenie zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle 

zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

7.25  Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a 

pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a 

informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe zhotoviteľom 

predložených informácií / dokladov. 

7.26 V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo 

potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný predložiť 

oprávnenej osobe Objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto 

skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa. 

7.27 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s 

predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. 

Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto 

zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, 

informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie 

podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov 

verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra 

partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre 

prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť zistenie rozporu 

predložených informácii podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi 

zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke 

bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia 

subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve. 

7.27 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov zhotoviteľa v 

štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného 

plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia 

splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum 

ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila 



subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu 

zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov 

Zhotoviteľa v jeho mene: ..................................... . 

7.28 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto zmluvy 

ako Príloha č. 3 a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena 

zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To 

neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje zhotoviteľ využil pri 

preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne 

odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve. 

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy so 

subdodávateľmi tak, aby subdodávatelia mohli v prípade, ak ich splatný záväzok (resp. jeho 

neuhradená časť) a/alebo pohľadávka voči dodávateľovi z titulu vykonania prác a/alebo dodania 

materiálov na Diele, ktorá je po lehote splatnosti viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní a 

nebola zo strany zhotoviteľa uhradená, mohla byť postúpená na základe písomnej zmluvy o 

uznaní záväzku a/alebo o postúpení pohľadávky zo subdodávateľa na objednávateľa, ktorý sa na 

základe daného postúpenia stane veriteľom zhotoviteľa vo vzťahu k splatnému záväzku (resp. jeho 

časti) alebo postúpenej pohľadávke a bude tak oprávnený ju uhradiť osobe subdodávateľa, najskôr 

však ale za splnenia podmienok dohodnutých a ustanovených pre úhradu ceny Diela podľa Čl. 6 

tejto zmluvy. Plnenie objednávateľa sa v danom bude klasifikovať ako oprávnené, riadne a včas 

uskutočnené plnenie v prospech zhotoviteľa do sféry pôsobnosti osoby vo vzťahu k zhotoviteľovi. 

Objednávateľ je pritom oprávnený odmietnuť uzatvorenie takejto dohody v prípade, ak plnenie 

subdodávateľa vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkčné alebo prevádzkyschopné a/alebo 

nebolo uskutočnené riadne na základe stavebno-technickej dokumentácie k Dielu alebo podľa 

platných technických noriem alebo technologických postupov. 

 

Čl. 8  

Bankové záruky 

8.1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi 

„Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ (kaučná, výkonová banková záruka) na zabezpečenie 

riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti 

podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto 

bode len „banková záruka“). Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez 

výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude 

obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, 

zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 20% z ceny Diela bez DPH v období medzi prevzatím 

Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú 

záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, 

nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za 

nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach 

vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na 



odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po 

objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v 

poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti 

objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do 

plnej výšky, t.j. 20% z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy 

objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti 

zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu o prevzatí staveniska 

odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, 

obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky 

akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti 

zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela 

(bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením 

písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom 

(požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo 

predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia 

banky z bankovej záruky) (ďalej len “garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie 

z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje. 

8.3. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto 

zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ 

je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom 

doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky 

podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou): 

a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 

b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, 

pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola 

garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená. 

8.4.  Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej 

doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy 

a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby. 

 

Čl.9 

Stavebný denník 

 

9.1.  Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so  zákonom č. 50/1976 Zb. 

(Stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady. Stavebný 

denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ 

v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. 

9.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: 

9.2.1   Denný zápis: 



- dátum (mesiac, rok, názov dňa) 

- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota 

- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť 

- pracovníci a ich počty 

- mechanizmy 

- časový postup prác na stavbe 

9.2.2 Ostatné údaje, napr.: 

- vyjadrenie stavebného dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak 

- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku 

- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak 

- prerušenie stavebných prác s odôvodnením 

- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác 

- zápisy o vykonaných skúškach (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, 

skúškach tesnosti a pod.) 

- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie 

- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom 

- požiadavky stavebného dozoru objednávateľa na odstránenie vád v priebehu vykonávania 

diela 

- škody na stavbe 

- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka 

9.3   Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať 

záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 

9.4   Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre 

vyhotovenie prípadných  dodatkov ku zmluve. 

 

Čl. 9 

 Odovzdanie a prevzatie diela 

10.1. Dielo špecifikované v čl. 2  Zmluvy sa považuje za ukončené odovzdaním diela objednávateľovi na 

základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného  objednávateľom, 

zhotoviteľom, stavebným dozorom a stavbyvedúcim zhotoviteľa.  Odovzdaním diela prechádza na 

objednávateľa nebezpečenstvo škody.  

10.2. Protokol  o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä: 

a) identifikačné údaje o diele 

b) súpis uskutočnených zmien a odchýlok od dokumentácie 

c) koniec záručnej doby diela podľa zmluvy 

d) záručné doby dodávok a zariadení a technologických zariadení, ktoré majú vlastné 

záručné listy s dobou dlhšou než je minimálne stanovená touto zmluvou 

e) prípadnú zľavu z ceny 

f) zhodnotenie kvality diela 

g) prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá 

h) súpis príloh 



10.3.  Pred zahájením preberacieho konania je zhotoviteľ povinný  pripraviť nevyhnutné doklady,    ktoré 

majú byť odovzdané objednávateľovi a to najmä: 

- 1  paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny,  ak  k nim došlo 

v priebehu zhotovovania diela ,  

- porealizačné zameranie stavebných objektov diela, 

- stavebné denníky, 

- revízne správy elektroinštalácie, bleskozvodov,  atesty od rozvádzačov, meracie 

protokoly MaR, prípadne  ďalšie správy,  

- doklady   o   overení   požadovaných   vlastností  rozhodujúcich   výrobkov   podľa  §43f, 

§47 Stavebného  zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona  č. 90/1998 

Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. 

o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení 

a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 558/2009 Z.z., 

- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté, 

- položkovitú špecifikáciu hnuteľného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku, 

- kompletnú technickú dokumentáciu technologických zariadení 

- zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach ( tlakové skúšky, skúška tesnosti apod.)  

10.4 Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ  

preberacie  konanie  nezačne a  zhotoviteľovi  vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu 

vznikli. 

10.5 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť začatie preberacieho konania, ak dielo má vady až do doby   

           ich odstránenia. 

10.6   Zhotoviteľ do 7 dní po podpísaní Protokolu o odovzdaní  a prevzatí diela  zabezpečí zo staveniska  

         odpratanie techniky, likvidáciu  zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu. 

 

Čl. 11 

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 
 

 

11. 1   Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so 

zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane 

jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami 

zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať 

príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. 

Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, 

obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, 

Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi 

predpismi. 

11.2    Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené 

porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy. 

11.3    Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat (60) 



mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia 

(technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná 

doba“), ktorá ale nesmie byť kratšia ako 36 mesiacov. Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním 

Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. 

Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma 

zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a 

nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania 

zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov. 

11.4    Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo 

alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, 

že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre 

nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. 

11.5   Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje 

náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s 

ustanoveniami zmluvy a relevantnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

11.6   Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi vady Diela 

najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil najneskôr však 

v Záručnej dobe alebo Osobitnej záručnej dobe. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako 

sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady 

bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady 

objednávateľom. V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád 

na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia 

vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať 

poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia zhotoviteľa na 

odstraňovanie vady. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve 

objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych 

dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Po 

odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí zhotoviteľa spolu s podrobným 

vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť 

objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.  

 

Čl. 12 

Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody, poistenie zhotoviteľa 

12.1    Objednávateľ je vzhľadom na vlastnícke právo k pozemku aj vlastníkom diela. Nebezpečenstvo 

škody na diele počas jeho realizácie až do odovzdania riadne vykonaného diela objednávateľovi 

znáša zhotoviteľ.  

12.2    Nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele a zodpovednosť za škody na  diele špecifikovaného 

v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa až dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

diela obidvomi zmluvnými stranami. 

12.3   Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou.  Zaväzuje sa dodržiavať 

všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a zaväzuje sa strpieť 



výkon kontroly, resp. auditu overovania na mieste súvisiaceho s dielom, ktoré je predmetom tejto 

zmluvy. 

12.4  Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu 

uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv s vinkuláciou poistného plnenia v prospech 

objednávateľa na toto Dielo, a to: 

(i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám 

spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a 

vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela; 

(ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie 

(unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.); 

(iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho 

majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo 

slúžia k realizácii Diela; 

(iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z 

povolania zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa zhotoviteľa. 

12.5    Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné 

poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou 

zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných 

poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či 

výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. 

12.6    Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných 

poistných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať 

požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy 

objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť 

dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa. 

12.7  Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia 

subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné 

zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby 

platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním 

platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

12.8  Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené zhotoviteľom v zmysle jeho 

zodpovednosti. 

 

Čl. 13 

Odstúpenie od zmluvy a zmluvné pokuty 

13.1      Objednávateľ je oprávnený odstúpiť  od zmluvy z nasledovných dôvodov: 

           13.1.1   v  prípade, že na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, alebo ak je návrh na  

vyhlásenie konkurzu zhotoviteľa zamietnutý pre nedostatok majetku alebo bude voči 

zhotoviteľovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo bude povolený  

návrh na reštrukturalizačné konanie alebo vedené reštrukturalizačné konanie. 



13.1.2  v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa, ak sa zistí, 

v priebehu prác, že dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so začatím alebo skončením 

jednotlivých etáp diela podľa Harmonogramu alebo že na stavbe nie sú dostatočné 

kapacity strojov, pracovníkov potrebných na plynulú realizáciu diela ak je  zhotoviteľ aj 

po náhradnom termíne, ktorý si zmluvné strany dohodli, v omeškaní s realizáciou 

stavebných prác alebo jeho kapacity nie sú dostatočné. 

13.2    Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak mu objednávateľ ani do piatich pracovných dní  

           odo dňa podpísania Protokolu a odovzdaní a prevzatí staveniska nepredloží ohlásenie stavby,  

           realizačný projekt. 

13.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené druhej strane, pričom účinky 

odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia druhej strane. Následky odstúpenia od zmluvy 

sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

13.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia potrebné 

v záujme odvrátenia akejkoľvek hroziacej škody na nedokončenom diele. 

13.5 Zhotoviteľ je po odstúpení od zmluvy povinný vypratať stavenisko do 7 dní odo dňa doručenia 

odstúpenia od zmluvy a odovzdať príslušnú dokumentáciu a doklady viažuce sa k neukončenému 

dielu. 

13.6    Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách: 

(i) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 4.3 v Článku 4, tejto 

zmluvy odovzdať dielo objednávateľovi riadne a včas, vzniká objednávateľovi nárok voči 

zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR (tisíc eur) za každý jeden deň 

omeškania s odovzdaním diela objednávateľovi. 

(ii) v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote 

ustanovenej v Článku 7, bode 7.2 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500-EUR (päťsto eur) za každý, čo i len začatý deň 

porušenia/nesplnenia povinnosti 

(iii) v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác podľa Časového 

harmonogramu prác na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote 

ustanovenej v Článku 4, , objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 500 EUR (päťsto eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia 

povinnosti 

(iv) V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy, vzniká 

objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé jedno takéto 

porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

13.7   Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie 

akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy porušením zmluvnej povinnosti zhotoviteľom. Ak 

sa zhotoviteľ napriek upozorneniu zo strany objednávateľa dopustí identického porušenia tejto 

zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na 

všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení 

identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná 

pokuta je splatná na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu 



na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty a je splatná v lehote štrnástich 

(14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi. 

13.8    Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa 

na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

13.9  Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti 

Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou . 

13.10V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči zhotoviteľovi 

má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe 

ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy zhotoviteľa na úhradu úrokov z 

omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z 

omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej 

výzvy zhotoviteľa objednávateľovi. 

13.11 V prípade, že objednávateľovi bude spôsobená škoda v dôsledku porušenia povinnosti 

zhotoviteľom, alebo uložená akákoľvek sankcia z titulu porušenia všeobecne záväzných právnych 

predpisov zhotoviteľom alebo z titulu porušenia povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný 

takto vzniknutú škodu, sankciu, uhradiť objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli na 

uzatvorení Sľubu odškodnenia a Sľubom odškodnenia sa sľubujúci zaväzuje, že nahradí 

príjemcovi sľubu všetku škodu bez ohľadu na to, či vznikne za doby trvania zmluvy alebo po 

skončení jej platnosti a účinnosti, ktorá mu vznikne v dôsledku toho, že v súlade so zmluvou 

sľubujúci zhotoví pre príjemcu sľubu dielo v súlade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dôvodu 

uloženia sankcie si voči príjemcovi sľubu budú uplatňovať akékoľvek nároky z titulu porušenia 

zmlúv alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade so zmluvou; 

 

Čl. 14 

Záverečné ustanovenia 

14.1  Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto 

okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude 

povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa 

zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

14.2    Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj 

právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v platnom znení. 

14.3    Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou 

písomných dodatkov k tejto zmluve. 

14.4    Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany 

riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade nedosiahnutia vzájomnej dohody si uplatnia 

zmluvné strany nároky na príslušnom súde. 

14.5    Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva rovnopisy pre objednávateľa a jeden rovnopis 

pre zhotoviteľa.  



14.6   Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni 

alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú. 

14.7   Táto zmluva je uzavretá  podpisom obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť jej zverejnení 

podľa § 47a Občianskeho zákonníka a nadobudnutím účinnosti Zmluvy o úvere zo strany Štátneho 

fondu rozvoja bývania. 

14.8   Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha 

  č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet 

               č.2- Návrh na plnenie kritérií 

  č.3 -Zoznam subdodávateľov 

 

V Dúbravách, dňa ...............................    V .......................... dňa ........................ 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 


