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V pripade, Ze ddjde k zmene osoby stavbyvedticeho alebo koordinatora bezpeénosti stavby,
zhotovitel bude povinny tato skuto&nost oznamit objednavatelovi bez zbyto&ného odkladu

Stavebny dozor:

Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii stavby podla zmluvy vykonava
stavebny dozor (§ 46b zakon &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v platnom zneni). Za tym
ucelom ma pristup na pracoviska a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju
alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozeng vykresy, vzorky materidlov a iné
podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty.
Stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit’ zhotovitelovi
akekolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané.

Zhotovitel je povinny podla pokynov stavebného dozoru: - zvysit alebo zniZit rozsah prac
uvedenych v zmluve, - nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

- zmenit druh alebe kvalitu prac - zmenit vygku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek
Casti diela, - zmenit' postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti. Tieto zmeny nie sti v
Ziadnom pripade ddvodom na odsttipenie od zmluvy a budi ocenené v sulade so zmluvou.
Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netiéelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZziadanie
vykonat, pokial nie st v rozpore s prislugnymi technologickymi postupmi, alebe necdporujt
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami
budd spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatel pristlipi na primerant dpravu zmluvy z dévodu asového sklzu.

Zhotovitel je povinny zabezpedit Géast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodéavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor, a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie.

Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajliceho stihlasu stavebného dozory.
Zhotovitel je povinny vyzvat stavebného dozoru a umoznit mu skontrolovanie akejkofvek
Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovite! aspoii 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému
dozoru, Ze Cast diela bude zakryvat.

Funkciu stavbyvedlceho bude ako opravnena osoba vykonavat' .Miroslava Standikova, &islo
osveddenia:09280*10-20*

Stavebny dennik:

Zhotovitel je povinny odo dila prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originaly a vo dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dal$iu képiu
stavebneho dennika si odobera stavebny dozor.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami.

Denné zaznamy sa zapisujl zasadne v ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak méze urobit v nasledujci defs.
Pri dennych zaznamoch sa nesmuj vynechat volné miesta. 9.4.3 Do dennika sa zapisuju
vSetky skutognosti rozhoduijlice pre plnenie zmluvy, najma udaje o éasovom postupe prac a
ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, Udaje
dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi
Statnej spravy.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedtici, pripadne jeho Zagtupca

a ich predstaveni. Okrem nich st opravneni robif zaznam generalny projektant, stavebny ~
dozor objednavatefa, jeho predstaveni, organy statneho stavebnéhc{”’ddhfad pripadne
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