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.9.2.11 V pripade, Ze dbéjde k zmene osoby stavbyvedticeho alebo koordinatora bezpec&nosti stavby,
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zhotovitel bude povinny tato skutodnost oznamit objednévatelovi bez zbyto¢ného odkladu

Stavebny dozor:

Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii stavby podla zmluvy vykonava
stavebny dozor (§ 46b zakon &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v plathnom zneni). Za tym
ucelom ma pristup na pracoviska a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich su¢asti realizuju
alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materialov a iné
podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty.
Stavebny dozor je opravneny po pisomnom sihlase objednavatela nariadit’ zhotovitelovi
akekolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané.

Zhotovitel je povinny podla pokynov stavebného dozoru: - zvysit alebo zniZit rozsah prac
uvedenych v zmluve, - nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

- zmenit' druh alebo kvalitu prac - zmenit' vy$ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek
casti diela, - zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti. Tieto zmeny nie sa v
Ziadnom pripade dévodom na odstlpenie od zmluvy a budli ocenené v stilade so zmluvou.
Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit' svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie
vykonat, pokial nie su v rozpore s prislugnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy. Ak s takymi pracami
budu spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatel pristipi na primerant Gpravu zmluvy z dévodu &asového skizu.

Zhotovitel je povinny zabezpedit (¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor, a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie.

Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajluceho suhlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny vyzvat stavebného dozoru a umoznit mu skontrolovanie akejkolvek
Casti diela, ktora m& byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému
dozoru, Ze Cast diela bude zakryvat.

Funkciu stavbyvedlceho bude ako opravnena osoba vykonavat .Miroslava Stancikova, ¢islo
osved&enia:09280*10-20*

Stavebny dennik:
Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originaly a vo dvoch képiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene

od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znigenia originalu. Dalgiu kopiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor.

Denné zaznamy sa piu do knihy s ogislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisujli zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zépisu. Len vynimod&ne sa tak méze urobit v nasledujuci def.
Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta. 9.4.3 Do dennika sa zapisuju
vSetky skutoCnosti rozhoduijtice pre pinenie zmluvy, najma Gdaje o &asovom postupe prac a
ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, Udaje
délezité pre posudenie hospodarnosti prac a adaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi
Statnej spravy.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jehorza
a ich predstaveni. Okrem nich st opravneni robit zaznam generain e
dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy $tatneho stavebné }.‘u &
| wwiwistavokomplet.sk

7o



