ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v silade s ustanovenim § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni (d'alej len ,0bchodny zakonnik*)

ZMLUVA O DIELO C. ........

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Clanok 1
Zmluvné strany
1. Objednavatel:

Obchodné meno: Obec Velké Rovné
Sidlo: Velké Rovné ¢. 1621
V jeho mene konajuci: Ing. Jozef Micieta - starosta obce

Opravneny rokovat vo veciach:
a) zmluvnych Ing. Jozef MicCieta
b) technickych Ing. Jozef Micieta

ICO: 00321737

DIC: 2020618578

Bankové spojenie: Prima banka

IBAN: SK16 5600 0000 0003 9867 3001

(d'alej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel"

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastlpeny:

Opravneny rokovat:

Vo veciach zmluvnych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail:
Pravna forma:
Registracia:

(dalej len ,,zhotovitel*)

(vypini uchadzac)
(vypIni uchadzac)
(vypIni uchadzac)

(vypIni uchadzac)
(vypIni uchadzac)
(vyplni uchadzac)
(vypIni uchadzac)
(vypIni uchadzac)
(vyplni uchadzac)
(vyplni uchadzac)

(vypIni uchadzac)
(vypIni uchadzac)
(vypIni uchadzac)
(vypIni uchadzac)
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nok 2



Vychodiskové podklady a Gdaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1. Suatazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponuk, zverejnenti vo vestniku

verejného obstaravania €. ......cccceceeeecveecneeenenn. dAa .o pod ZNAaCKoU ......ccceeceveveeceeenne. (vypIni
uchadzacd)

Sucéastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentacia v digitalnej forme, podla ktorej sa
budu stavebné prace vykonavat.

Ponuka zhotovitela zo dfa ......ccceeeeeveene. . (vypIni uchadzac)

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpecenie prac na stavbe

Opravy miestnych komunikacii v obci Velké Rovné

rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy é. 1 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré si potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavazku zhotovitela vratane vedlajSich a dodato¢nych ¢innosti tak, aby predmet diela bol
plne funkény abol vsulade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou
dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tieZz vSetky potrebné vedlajSie pomocné
a dodatocné cinnosti, ktoré nie sl sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Gplnd vecn(
a odborn( realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost, si nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutoénené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie
tejto zmluvy musia mat povod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby,
praca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajlicej vete
neposkytuju, resp. nevyrabajd, alebo ich z inych objektivnych pric¢in nemozZno s tychto krajin ziskat,
mbZe si zhotovitel nechat dodat sluzby, prace a tovar, ktoré maji povod v inej tretej krajine. Tuto
skutocnost je vSak zhotovitel objednavatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi predlozenymi
v originali a aj ich Gradnym preloZenim do slovenského jazyka. Objednavatel pozaduje preukéazat
pévod materidlov a vyrobkov pouzitych na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit alebo znizit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek vykazu
vymer) alebo pozadovat akikolvek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp. vyliéenie niektorych
poloZiek vykazu vymer) priamo slvisiacu s dielom, ak hodnota vSetkych zmien je nizSia ako 15 %
hodnoty tejto zmluvy, v nadvaznosti na ustanovenie § 18 ods. 3 pism. a) ZVO.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatelom pisomne a
uzatvorit na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nema pravo pozadovat objednanie inych suvisiacich a predchadzajlcich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel mdZze objednavat tieto prace u tretieho
subjektu.

ZabezpeCenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred
dokoncéenim, v pripade zmien na strane zhotovitela v sllade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitela sa rozumeji vSetky zmeny, ktoré su potrebné pre to, aby boli spinené vSetky poziadavky
vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace, rozsah ktorych je urCeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:

Realizacia stavby:

zacCatie: dnom prevzatia staveniska

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v lehote 3 mesiacov odo dna odovzdania a prevzatia
staveniska.

Miesto plnenia: katastralne Gzemie obce Velké Rovné

Objednavatel vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vlastnicke vztahy k predmetnym parceldam v zmysle
platnej legislativy (staveb. zakona).



Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Zmluvna lehota dokoncenia prac je neprekroéitelna s vynimkou odseku 6 tohto ¢lanku.
Zhotovitel ma prévo na prediZenie lehoty dokon&enia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo
strany objednavatela, ak dojde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitelovi objednavatelom alebo inych prekazok na strane objednavatela.
Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
bréni, alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s ddsledkom prediZenia zmluvnej lehoty.

Ak dbjde k zdrzaniu prac, zhotovitel musi preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré
sa odvolava.
Objednavatel ukoncené prace prevezme v lehotach, podla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnuti cenu.
Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu
a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.
Ak zhotovitel  pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, mdze
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSej poniknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov
(d'alej Zakon o cenach) ako cena maximalna platna do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku
4 tejto zmluvy a je dolozena kompletnym rozpoctom nakladov zhotovitela na jednotlivé objekty, ktory
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Spobsob vytvorenia ceny je v sllade s § 2 Zakona o cenach zaloZzeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: EUR
slovom:
DPH: EUR
slovom:
Cena celkom s DPH: EUR
Slovom:

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentacii
dodanej objednavatelom a sU v nej zohladnené vSetky podmienky objednavatela uvedené
v staznych podkladoch pre verejni sutaz podla clanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.

Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vSetky zmluvné zavazky, (vratane zavazkov tykajlcich sa
dodavky stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluzieb...), naleZitosti a veci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.

V cene za zhotovenie diela sU obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska.

Cena za dielo mdze byt vlehote podla ¢lanku 4 zmenena iba v pripade dopliujlcich prac
pozadovanych objednavatelom.

Zhotovitel nema narok na Upravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked k
prediZeniu lehoty vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovena v sllade s projektovou dokumentaciou a poZiadavkami
objednavatela.



Clanok 6
Platobné podmienky

1. VSetky platby sa budi uskuto¢novat bezhotovostne.

2. Zhotovitel si uplatiuje narok na Ghradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi faktirami - (dalej len
faktdrou), ktord bude obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu v sulade s § 71 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:

obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela

meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela

¢islo zmluvy

Cislo faktury

datum uskutoéneného fakturovaného plnenia

datum vyhotovenia faktary

den odoslania a splatnosti fakttry

oznacenie financného Ustavu a Cislo GCtu, na ktory sa ma platit (musi byt v stlade s touto zmluvou)

oznacenie diela
slpis vykonanych sluzieb, prac a dodavok mesacne podpisanych technickym dozorom
objednavatela
k) podkladom pre fakturdciu je slpis vykonanych sluzieb, prac a dodavok odsuhlaseny
objednavatelom a technickym dozorom

I)  vySku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovani sumu vratane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatelského opravnenia)

n) Faktdra - musi zaroven obsahovat nasledovné Gdaje: nazov projektu, ndzov OP:, certifikaty o zhode,
atesty o pouzitych materialoch a pod.

3. Fakturacia sa bude vykonavat na konci kazdého kalendarneho mesiaca v zmysle oceneného
polozkovitého rozpoctu predloZeného v ponuke. Zaverecna faktlira bude vystavena zhotovitelom po
prevzati dokonéeného diela objednavatelom po polozkach v zmysle oceneného polozkovitého rozpoctu
predlozeného v ponuke.

Fakturovana suma sa zaokrihluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.
Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost a Gplnost Gdajov uvedenych v nim vypracovanom supise
vykonavanych prac.

4. Faktdra vratane sipisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi dorucena v Styroch

rovnopisoch - originaloch vratane potvrdenia slpisu prac a dodavok. Faktira musi mat vSetky
nalezitosti, musi byt zostavena prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloZiek v stlade
s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke.

5. Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat Giastku 10 % z celkovej Ceny za Dielo vratane DPH ako
,Zadrzné“. Zadrzné bude zabezpecovat odstranenie vsetkych vad, nedostatkov a nedorobkov zistenych
pri odovzdani diela. Na zabezpecéenie odstranenia vSetkych vad pocas zaruénej doby predlozi Zhotovitel
bankovl zaruku, ktora bude vystavena na sumu najmenej vo vySke 10 % z celkovej ceny za Dielo vratane
DPH (dalej len ako ,Garanéna zabezpeka“) a ako jedind podmienka jej cerpania bude stanovena Ziadost
Objednavatela. Bankova zaruka musi byt vystavena najmenej na obdobie trvania zaruky podla tejto
zmluvy; v pripade, Ze trvanie zaruky ma rézne doby, uvedena bankova zaruka musi byt vystavena do doby
uplynutia tej zaruky, ktora uplynie ako posledna. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ku dnu
odovzdania a prevzatia diela zabezpeci, a pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzda
Objednavatelovi bankov( zaruku, kryjdcu Garanénu zabezpeku.
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5.1. Zadrzné bude vytvorené tak, Ze Objednavatel je opravneny z kazdej Zhotovitelom vyfakturovanej
Casti Ceny za Dielo zadrzat 10 % tejto sumy.

5.2  V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, bude mu Zadrzné vo vyske 10% z celkovej Ceny
za Dielo uvolnené, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol
0 odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel
vady neodstrani, zabezpedi ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu
odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapodéitat so Zadrznym. V pripade
zapocitania bude Zhotovitelovi vratené Zadrzné, znizené o sumu pohladavky Objednavatela
z titulu odstranenia vad.



6. Zmluvné strany sa dalej dohodli na tom, Ze v pripade, ak zhotovitel pouZzije Zadrzné spésobom
uvedenym v ¢l. 14 bode 12. tejto zmluvy, narok zhotovitela na zaplatenie Zadrzného zanika v rozsahu,
v ktorom bolo Zadrzné pouzité v stlade s ustanovenim ¢l. 14 bodu 12. tejto zmluvy.

7. V pripade, Ze faktlira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajlcich odsekoch,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zacne
plynGt diom dorucenia opravenej faktlry objednavatelovi.

8. Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo diha doruéenia faktlry objednavatelovi.

Za den dorucenia sa povazuje den, v ktory je dorucena faktira prevzata objednavatelom.

9. Zavykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a
zhotovené vylucne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri pracach

zabudované do diela.

10. Za den Ghrady sa povazuje den odpisania prislusnej sumy z Gctu objednavatela v prospech Gétu

zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

1. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

1. Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej Grovni a
musia vyhovovat § 43 g zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Materialy a vyrobky
urcené k vykonaniu diela musia byt vSeobecne dobrej kvality, vopred odsthlasené objednavatelfom,
technickym dozorom a autorom projektovej dokumentécie a musia spifat poZiadavky § 43 f zakona
¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zadkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt
doloZené certifikaty, osvedéenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykonavanie
predmetnych technoldgii a pod., najneskér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania
objednavatelovi ich archivuje zhotovitel (stavbyvedUci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel
musi mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauzivané
pracovné a technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na
spbsob ich pouZitia, tykajdcich sa predmetu plnenia.

2. Vyrobky a materialy ur¢ené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat bez akychkolvek
prav tretich osdb.

3. Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia
v nalezitom stave a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

4. Zhotovitel vykonava cCinnosti spojené s predmetom plnenia na vlastni zodpovednost, na svoje
naklady, reSpektujlc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.

5. Zhotovitel zabezpedi vykonané prace, materidly a vyrobky urcené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.

6. Postup prac musi byt vykonany v sllade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plnenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich oséb a aby poveternostnymi vplyvmi
nedoSlo k poSkodeniu obnazenych konstrukcii.

7. Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel' na vlastné naklady
odstranit a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté ztohto titulu zndSa zhotovitel bez naroku
finanénej Ghrady zo strany objednavatela.

8. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov a
0s0b, ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
na predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho.

9. Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na Gcely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku.
Zhotovitel' v pripade vykonavania €innosti, ktoré vytvaraji zvySené riziko moznosti vzniku poZiaru,
najma zvaranie, tepelné delenie a dalSie spdsoby spractvania kovov, pri ktorych sa pouziva zvaracie,
brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupna automatizacie a na miestach s moznostou
vzniku poZziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych a streSnych krytin obkladov stien
a stropov pomocou ohna, elektrotepelnych spotrebicov a zariadeni alebo horlavych lepidiel
a odstranovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebicov a zariadeni, nevyhnutna
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manipulacia s otvorenym ohnom na miestach s moZnostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade
vykonavania inych ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ktoré mozu byt v zmysle
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred pozZiarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢.
121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZziaru, ¢i uz pri demontazi alebo montazi, je povinny minimalne
5 dni pred ich zacatim informovat technicky dozor a zabezpecit vSetky Glohy ochrany pred poziarmi
podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a
Glohy je zhotovitel povinny plnit.

Priloha €. 2 zmluvy o dielo uvadza zoznam subdodavatelov odsUhlasenych objednavatelom pre hlavné
prace a sluzby. Zhotovitel moézZze navrhnit dodatok k tymto zoznamom alebo vySkrtnutie z tychto
zoznamov, zhotovitel' predklada tieto Gpravy pisomne objednavatelovi k odsUhlaseniu; osobitné
ustanovenia zmluvy nie s tymto dotknuté. Kazda takato Gprava ma byt odovzdana vcas tak, aby
nezdriovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudd G&inné bez
predchadzajluceho pisomného odsuhlasenia objednavatela.

Odsuhlasenie subdodavatelov objednavatelom Ziadnym spésobom nezbavuje zhotovitela zavazkov,
povinnosti a zodpovednosti vyplyvajlcich zo zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit akukolvek zmenu (Gdajov o subdodavatelovi objednavatelovi.
Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odslhlasenia technického dozoru. VSetky
poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZzené sihlasnym stanoviskom projektanta,
musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odslhlaseni objednavatelom moze zmeny
zhotovitel' realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez slhlasu objednavatela odchylne od
zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek
v sGtaznych podkladoch, nebud( uhradené.

Zhotovitel pisomne vyzve technicky dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych prac,
ktoré budd v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanl nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorucena objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa moZze uskutoCnit zapisom
v stavebnom denniku, pokial taky zapis zastupca objednavatela podpiSe 3 dni pred stanovenym
terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit naklady dodatocného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri
dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel.

Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pricom zhotovitel
je povinny zabezpecit G¢ast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit opatrenia
na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocCty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby
bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zakazky.

Pri realizacii stavby musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentacii,
najma:

vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, najma stavebny zakon ¢. 50/1976 Zb. v zneni

neskorsich predpisov a k nemu prislusné vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou

sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie.

vietky platné Slovenské technické normy, vztahujice sa na predmet zmluvy, vydané Uradom pre

normalizaciu, metrolégiu a skiSobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym Ustavom technickej

normalizacie Bratislava.
VSetky vyrobky navrhnuté na pouzitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f Stavebného zakona €.

50/1976 Zb. v zneni dopliujlcich predpisov a zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a

o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

VSetky vyrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalitne s maximalnou
efektivnostou a minimalnymi narokmi na udrzbu a prevadzku pri jej uZivani.

Zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlasku ¢é. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujld podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpec.
opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach



20.

21.

22.
23.

Nariadenie viady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii

Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na pracovisko

Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o miniméalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpecnostnych pozZiadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami

Zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorSich
predpisov

Zhotovitel zarucuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré s nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze
tieto povolenia sl postacujlce k tomu, aby mohol dielo riadne zacat a dokoncit.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude mat
pre zamestnancov vSetky potrebné Gradné povolenia a platné kvalifikacné potvrdenia pre realizaciu
diela.

Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpecnost vSetkych prac a stavebnych metéd pouzivanych
na stavenisku a pracovisku.

24. Zhotovitel zodpoveda:

a)

za presné vytyGenie diela vo vztahu k povodnym referencnym bodom a Grovniam s ohlfadom na
vySSie uvedené za spravnost polohy, Grovni, rozmerov a vytyceni vSetkych Casti diela

za zabezpecCenie vSetkych nevyhnutnych pomoécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vytyCeniu a kontrolnych merani

periodicky na svoje naklady zabezpeci Uradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnd polohu
vSetkych objektov stavby a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby

v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v Grovni, rozmeroch alebo vytyéeni
akejkolvek Casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tlto chybu okamZite opravi.

25. Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstranovania jeho vad a nedorobkov:

a)

e)

zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude udrziavat
stavenisko a dielo (pokial nie je dokoncené a odovzdané do uzivania objednavatelovi) v nalezitom
stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpelie a dalej zabezpeli, aby vSetky osoby na
stavenisku boli riadne inStruované a plnili vSetky pokyny tykajlice sa bezpecnosti prace podla
platného prava

zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zacatia do Uplného dokoncenia za majetkovl a poZiarnu ochranu
diela, materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpec¢i na
vlastné naklady vSetky nevyhnutné bezpecnostné opatrenia, okrem iného vystrazné znacenie,
docasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie

zamedzi pristupu nepovolanych oséb na stavenisko

vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku
i mimo neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich oséb
nasledkom znecistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych priCin, vznikajucich v désledku jeho
¢innosti

vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajlci
nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

26. Zhotovitel je povinny neprekrodit hluénost a prasnost svojich prac podla platnych STN a prislusSnych

27.

28.

nariadeni SR.

Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpeéi dodavky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko
a pracovisko po cely ¢as realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky
pouzité zariadenia budd v stlade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za
elektrinu, za vodne a stocné az do Uplného dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich
pripojenie.

Zhotovitel' poCas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok
a Cistotu a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat a odvazat zo staveniska
vSetok stavebny odpad a sut, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach
k tomu uréenych v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov..

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.



29. Zhotovitel hradi vSetky naklady a poplatky za do¢asné vyuZzivanie komunikacii v slvislosti so stavbou.

30. Zhotovitel si zabezpe¢i na svoje naklady dostatocné dodatocné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre Gcely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom je
nepostacujica.

31. Vsetky zariadenia zhotovitela, do¢asné stavby a materialy poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze
na stavenisko povazuji za vylucne urcené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich cast bez
sUhlasu zastupcu objednavatela neodvezie. Zastupca objednavatela je povinny takyto suthlas vydat
vZdy v pripade, pokial postup prac nepredpoklada vyuZzitie technologického zariadenia zhotovitela v
dobe najblizSich 3 pracovnych dni.

32. VSetky docCasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom

o bezpecénosti o ochrane zdravia.

33. Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilostou na uréeny druh
pracovnej ¢innosti

b) bude dodrZiavat bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia

c) zabezpedisivlastny dozor nad bezpeénostou prace vratane slstavnej kontroly bezpeénosti prace pri
vSetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela

d) upozorni objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na pracovisku
objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich os6b alebo
k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov

e) bude resSpektovat zakaz fajCenia, zakaz prindSat a pouzivat na pracovisku a v priestoroch
objednavatela akékolvek alkoholické napoje a omamné latky

f) v priestoroch objednavatela sa budi jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditelne
oznacenom nazvom firmy

g) pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam zamestnancov, ktori budu
priamo vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat

h) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na
pracoviskach, ktoré neslvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a slhlasu objednavatela.

34. Zhotovitel odSkodni objednavatela za vSetky naroky tretich osdb ohladne poruSenia patentovych

prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu
k materialu alebo zariadeniam zhotovitela pouZzivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim a za vSetky
vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v suvislosti s nimi.

35. Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavret( poistnl zmluvu zodpovednosti za Skodu.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizacie stavby:

a) Technicky dozor objednavatela pri realizacii predmetu plnenia bude vykonavat ........cccceeeveeeeierieennen.
(doplIni objednavatel pred podpisom zmluvy).

b) Zhotovitel poveruje vykonom c¢innosti stavbyvedlceho ........ccccceeeeceeneen.

..................... .V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu
Technicky dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaju podla dokumentame
dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych pravnych
predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorfuje zapisom do stavebného dennika.

c) Osoba poverenda vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacieho protokolu a zapisov o odstraneni vad a nedorobkov pracovnika vo funkcii
vedlceho oddelenie rozvoja mesta a stavebny dozor.

d) Technicky dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizujd alebo skladuju.
Na vyZiadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality, atesty a
iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

e) Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do
stavebného dennika.

f) Technicky dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, Ze je ohrozena
bezpecnost uskutocnovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujuicich na stavbe, alebo hrozia iné vazne
hospodarske Skody.

g) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.




2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady o kvalite
zabudovavanych materidlov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v sllade so
zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni a s nimi stvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, z ktorych budd zrejmé
technické parametre a charakteristiky materialov eSte pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel predloZi zastupcovi objednavatela:

a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. PouZiji sa len materidly, vyrobky
a povrchy schvalené zastupcom objednavatela. Vzorky budl objednavatelom odsihlasené do 24
hodin.

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky dodavané materialy
a zariadenia.

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skiskach.

d) doklady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materialov a do
ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel ich objednavatelovi odovzda pri odovzdani
a prevzati diela.

e) ,Plan ochrany pred poziarmi“ (zriadenie protipoziarnych asistencénych hliadok a spisanie pisomného
povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny zabezpecit zhotovitel' v zmysle § 6 ods. 2 zakona
€. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi.

f) Plan organizacie vystavby (POV).

g) Plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidlda na vykonavanie prac na
stavenisku.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skisky, kontroly a merania v stlade s prisluSnymi STN,
Specifikaciami alebo skiSobnym planom:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespifiali podmienky tejto zmluvy pri
kontrole podla pism. a) v tomto bode.

c) odovzda pocas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutocnenych
kontrolach, kontrolnych skdskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskuto¢nenia.

5. Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou,
overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon
kontroly a zaroven zaslat objednavatelovi informéaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o
pracach a ¢innostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konéi prevzatim predmetu
plnenia vratane odstranenia kolaudacnych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

datum, pracovna doba, pocasie

- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality

- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii a montazneho
materialu vratane sprievodnej dokumentacie najma osvedcéeni a certifikdtov o
materialoch a vyrobkoch, mnozstvo, skuto¢nu kvalitu

- Udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo
projekte

- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujlce vykonanie prac, najma u prac, ktoré budu
dalSim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

- preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny

- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie

- rozhodujuce okolnosti vplyvajlce na kvalitu diela

- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd, ktoré boli kontrolované po preruseni prac

- zavazné udalosti sposobené Zivelnymi udalostami, Grazy, ku ktorym doslo pri
vykonavani prac

- zaznamy o pouceni zamestnancov



11.

12.

- zadznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentéaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne suhlas
- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentéacie o vysledkoch
merania

Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s oCislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su Cislované
zhodne s pevnymi listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedna
sa najma o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad skisSok kazdého
druhu, atd.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveddci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked
sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa
nesmu vynechavat volné miesta.
Okrem stavbyvediceho mbze robit potrebné zaznamy do dennika technicky dozor objednéavatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho stavebného
dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela
a objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyvedlci neslhlasi so zaznamom objednéavatela alebo projektanta, je povinny pripojit
k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu
suhlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela, je stavbyvedUci povinny predlozit mu denny zaznam
najneskor v nasledujuci pracovny den a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe obcasny
technicky dozor objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdna zaslat objednavatelovi
doporucene priepis zaznamov v denniku ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.
Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zaznamom

v nom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu neslhlasi do 3 pracovnych
dni' s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitelom
- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani z(¢astnenych na realizacii stavby
- poZiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sthlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a
zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajici kladny suhlas projektanta

- zaznam o prevzati prac, ktoré budud v dalSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyvedlceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel prevezme stavenisko
na zhotovenie diela od objednavatela do 7 dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy o dielo.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko v&itane hranic
vonkajsich ploch.

Zhotovitel' zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol
pouzit na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela
zapisnicu.



Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotovitel spIni zmluvny zavazok podla ¢él. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia
zmluvy objednavatelovi nasledovne:

a) Zhotovitel odovzdava a objednavatel preberie dokonéené dielo schopné samostatného uzivania
podla zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred pripravenost na odovzdanie
predmetu plnenia sterminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie. Objednavatel vypiSe
preberacie konania najneskor 7 dni pred pozadovanym terminom.

c) Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skisSkami, alebo vykonanim inych
skiSok, musi oznamit den ich zacatia. Ku dnu odovzdania zhotovitel pripravi vsetky doklady
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikaty, ndvody na obsluhu,
zarucné listy atd. a 2x kompletnu sadu projektovej dokumentéacie skutoéného vyhotovenia stavby (v
papierovej podobe a elektronicky na CD).

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel spoloéne so zhotovitelom preberaci
protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budi uvedené vSetky zistené vady a nedorobky,
ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu uzivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia.

e) Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel zapisnicu,
v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

f)  Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby.
Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do p6évodného stavu (terénne
Gpravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku moéZe zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel stavbu
prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhSi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material
musi zhotovitel umiestnit tak, aby neprekazali bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 eur za kazdy den omeSkania az do dna skutocného
vypratania staveniska.

i) Prace musia byt vykonané tak, aby ku dnu zmluvného dokoncenia vnutornych prac boli vnitorné
priestory uzivania schopné a bez vad.

j)  Za dokoncené dielo sa povaZzuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vSetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

1. Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne a je G¢inné dhom dorucenia
oznamenia o odstUpeni zmluvnej strane.

2. Objednavatel moze az do dokoncenia prac odstupit od zmluvy v nizSie uvedenych pripadoch, ktoré
stanovuje zmluva

a) Ak zhotovitel meSka s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyzdne, alebo s ukoncenim diela
podla zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote uréenej objednavatefom dielo nedokonéi. Za
meskanie sa nepovazuje predizenie doby vystavby z dévodov uvedenych v &l. 4, bod 6.

b) Ak zhotovitel' v slvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel tak( dohodu, ktord predstavuje
porusenie podmienok zmluvy.

c) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie si zo strany
zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na
stavbe.

d) Ak nie sl po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace v silade
s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).

e) Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo ¢len Statutarneho organu zhotovitela
pravoplatne odsudeny za trestny €in, ktorého podstata suvisi s podnikanim.

f) Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavazky takym spdsobom, ktory neumoznuje vecn( a ¢asovl
realizaciu diela.

3. Zhotovitel mbze odstlpit od zmluvy ak objednavatel neplni zmluvu, alebo porusil povinnosti z nej
vyplyvajlce a tym zhotovitelovi znemozni vykonanie prac.



10.

11.
12.

13.

Narok na Ghradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku diu odstlpenia od zmluvy
so splatnostou podla ¢lanku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostava zachovany a vy(ctuje sa podla zmluvnych
cien v rozsahu ukoncéenych, funkénych samostatnych ¢asti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu
realizacie diela v sllade s ods. 4, najneskor do 30 dni po odstlpeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny
predlozit overitelné vylctovanie vykonanych sluZieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty,
certifikaty, skasky, atd'.)

Clanok 14
Zarucéna doba, zodpovednost za vady a Skody

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a Ze
v lehote prevzatia a pocas zaruénej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym
technickym predpisom a STN, vyhlaSskam a zakonom vztahujlcim sa na predmet plnenia a nema
vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzZivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhodujd s Gdajmi
uvedenymi v sUpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaji za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené
osobami ktoré pouziju na splnenie svojich zavazkov.

Zarucna doba je 60 mesiacov a zac¢ina plynit dinom protokolarneho prevzatia diela objednavate lom,
t. j. dhiom ukoncenia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez zavad, alebo dihom vydania
potvrdenia o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podla ¢lanku
12, ods. 1, pism. d) tejto zmluvy.

Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vSetky stroje, zariadenia a technolégie.

Zarucna doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technolégie a zariadenia, na ktoré je vyrobcom
preukazatelne dana ina ( kratSia )zaruéna doba /minimalne dva roky/.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet plnenia vcéase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov
poskytnutych  objednavatelom a zhotovitel ani pri  vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob,
ktoré mozu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit vSetky Skody na vykonanych pracach alebo ich ¢astiach,
ktoré vznikni pocas obdobia od zacCatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom
a vSetky zavady, ktoré sa prejavia v zarucénej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za G¢elom plnenia
zavazkov pri odstranovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty a vzniknuté Skody na vlastné naklady
odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad poc¢as zaruénej lehoty.

V pripade, Ze zhotovitel riadne oznamené vady Diela neodstrani v objednavatelom poZzadovanom
termine, ma objednavatel pravo dat vady Diela odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela. Za
Gcelom Ghrady takto vzniknutych nakladov je objednavatel opravneny pouZzit Zadrzné.

Zhotovitel zaruCuje, Ze pouZité materialy su nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju pozZziadavkam
objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel zisti v zarucnej lehote a ktoré
vCas reklamuje.

PoCas zarucnej doby ma objednavatel pravo v pripade vady diela pozadovat ich odstranenie a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.



Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zarucnej lehote uplatni bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do rik zodpovedného zastupcu zhotovitela. Reklamované vady opiSe, pripadne
uvedie, ako sa prejavuju.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 15 ods. 3 objednavatelom v zarucnej lehote sa zhotovitel
zavazuje bezodplatne a bez zbytocného odkladu ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje najneskor do 4 dni odo dha dorucenia reklamacie zacat s odstranovanim vad
a v o najkratSom, technicky moZnom ¢ase ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty m6Ze objednavatel nechat vykonat opravu tretou osobou
a naklady na opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy vykonané v zmysle
toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel je povinny fakturovanu ¢iastku v pinej vyske uhradit do 14 dni
od dorucenia faktury.

Na pisomnu Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu reklamované vady
odstranit, aj ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na
odstranenie vad az do rozhodnutia sudu o reklamacii zhotovitel.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel nemdze dielo uzivat alebo ho moze uzivat len
v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel' je povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 500,00 EUR za kazdy
kalendarny den omesSkania so zhotovenim diela oproti terminu uvedenému v harmonograme, ktory je
prilohou €. 3 tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny vylcétované zmluvné pokuty.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati prac v lehote urcenej na ich odstranenie zaplati objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 1500,00 EUR za kazdy defn omeskania a za kaZdy jednotlivy pripad (vadu alebo
nedorobok).

Ak zhotovitel neodstrani reklamované vady predmetu zmluvy v ¢ase podla ¢lanku 16 ods. 2 tejto
zmluvy zaplati objednavatelovi zmluvnud pokutu vo vySke 1500,00 EUR za kazdy den omeskania.

V pripade omeSkania objednavatela s Ghradou faktury po termine jej splatnosti, zaplati objednavatel
Grok z omesSkania podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a v zneni
§ 1 ods. 1 vykonavacieho vladneho nariadenia ¢. 21/2013 Z. z. k Obchodnému zakonniku.
Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nahradu Skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dna dorucenia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazujl, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouziji na iné Ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeCi pokrytie vSetkych Cinnosti vyplyvajlcich z pinenia tejto zmluvy
zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.
Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu pinenia na poradach
(kontrolnych dnoch),ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi Gcastnikmi budi
povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budu rieSené dohodou zmluvnych
stran; v pripade pretrvavajlcich nezhdd cestou prislusného stdu.

Ak sa vyskytnu( rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne majd prioritu:



a) zmluva o dielo, vykaz vymer

b) sutazné podklady, projektova dokumentéacia

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné
skuSobné postupy, moze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat vykonat
materialovo-technické preskimanie Statnym, alebo Statom uznanym miestom pre skisky materialu.
Vysledky tychto skuSok sl zavazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora nebude v tomto GspesSna.
Rozpory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitela zastavit prace.

Zhotovitel moZe na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podla tejto zmluvy len personal,
ktory ma pozadovanu( kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom c¢ase a je dostatoCne vybaveny vhodnymi pracovnymi
pomockami bezporuchovymi pristrojmi.

10. Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru nie je

dostatocne kvalifikovany, zanedbéava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava platné
pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred pozZiarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikazat
zhotovitelovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn
zrealizovat, v opacnom pripade ma objednavatel pravo postupovat podla ¢l. 13 tejto zmluvy.

11. Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypocétov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol

objednavatel pre dany predmet plnenia, nesmu byt bez sthlasu objednavatela zverejnené a pouzité

na iné ako dohodnuté Gcely t.j. na vykonanie prac.

12. Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazujl za dorucené druhej zmluvnej strane (adresatovi)

ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- dnom prevzatia pisomnosti adresatom,

- dnom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- dnom kedy sa pisomnost vrati odosielatelovi ako nedorucend alebo ako nevyzdvihnuta v GloZnej
lehote, a to aj ked sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,

- najneskor 20 kalendarnych dni po tom, ¢o bola pisomnost preukazatelne odoslana adresatovi
na adresu uvedenu v ¢lanku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sa budu zasielat na adresu sidla uvedend v ¢lanku
1. tejto zmluvy, ind adresa na dorucovanie sa nepovazuje za relevantnd, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodn( inak.

13. V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu

s platnym pravnym poriadkom, nesposobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto
pripade zavazuji vzajomny rokovanim nahradit neplatné, alebo neGcinné zmluvné ustanovenie novym
platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a Gcel sledovany touto
zmluvou.

Clanok 19
Zavere€né ustanovenia

1. Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dha dorucenia podpisaného textu objednavatelovi.
1. Zmluva nadobuda platnost dinom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran

o

a Gcinnost nadoblda dhom nasledujlcim po dni jej zverejnenia.

Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, ogislovanych dodatkov, ktoré
budu platné po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a budd neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzajd na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diu uzavretia tejto
zmluvy a dalSimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy s prilohy:

C. 1 Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky (aj v xls. podobe na CD)

C. 2 Zoznam subdodéavatelov

C. 3 Harmonogram stavebnych prac

. Sucastou zmluvy je elektronicka verzia podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel). Zhotovitel zaroven
akceptuje zavazok predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kaZzdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v 6-ich rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisov dostane objednavatel a 1 rovnopis
zhotovitel.



9. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasujd, Ze sthlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajlcich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne
na zaklade pravdivych Gdajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych
podmienok a preto ju na znak suhlasu s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.

Ing. Jozef Micieta, starosta obce
(vypIni uchadzac)

Prilohy:

Priloha Zmluvy o dielo ¢. 1 - Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky (aj v xls. podobe na CD) (predlozi

uchadzac)

Priloha Zmluvy o dielo ¢. 2 - Zoznam subdodavatelov (predloZi iba tspesny uchadzac najneskor pred
podpisom zmluvy)

Priloha Zmluvy o dielo ¢. 3 - Harmonogram stavebnych prac (predlozi iba tGspesny uchadzac najneskér
pred podpisom zmluvy)



Priloha ¢. 2 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodavatelov

Nazov firmy a sidlo
subdodavatela, ICO

Udaje o osobe oprévnenej
konat za subdodavatela (meno
a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia)

Predmet prac alebo
sluzieb

Podiel
subdodavky k
hodnote Diela

vyjadreny
sumou




