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Ramcova dohoda

(dalej len ,Dohoda”) uzatvorena podfla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik a § 99 a
nasl. zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

medzi:

Zapadoslovenska distribuéna, a.s., so sidlom Culenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenska republika, ICO:
36 361 518, DIC: 2022189048, IC DPH: SK2022189048, zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu
Bratislava |, oddiel Sa, vlozka €. 3879/B, zastupena: Ing. Andrej Juris, predseda predstavenstva, Ing. Marian
Kapec, ¢len predstavenstva, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., €. Gétu: SK59 1100 0000 0026 2610 6826,
SWIFT kéd: TATRSKBX (dalej len ,Objednavatel)

a

HI-TECH ELEKTRO s.r.o., so sidlom Adorska 5400, 929 01 Dunajska Streda, ICO: 36262153, DIC:
2021957949, IC DPH: SK2021957949, zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel
Sro, vlozka ¢ 15033/T, zastupeny: Richard Czinege, konatel spolo¢nosti, bankové spojenie: TATRA Banka,
a.s., €. Uctu: SK45 1100 0000 0026 2821 1881, SWIFT kéd: TATRSKBX (dalej len “Zhotovitel”)

Na ucely tejto Dohody sa Objednavatel a Zhotovitel oznacuju spolo€ne aj ako ,Zmluvné strany“ a kazdy
samostatne ako ,Zmluvna strana“.

PREAMBULA

Objednavatel ma zaujem na zhotovenie Elektroindtalagnych prac, na obstaranie ktorych bolo vyhlasené
Verejné obstaravanie. Na zaklade vysledku verejného obstaravania vyhlaseného v Uradnom vestniku
Eurdpskej unie pod &. 2017/S 224-466836 z 22.11.2017 a vo Vestniku verejného obstaravania €. 231/2017
pod &. 16375-MUP z 23.11.2017 uzatvéaraju zmluvné strany tuto dohodu.

V sulade s ustanovenim bodov 8.1 a 32.2 sutaznych podkladov a bodu IV.1.3) oznamenia o vyhlaseni
verejného obstaravania sa dohoda uzatvara s tromi uspeSnymi uchadzacmi, ktori sa umiestnili na prvych
troch miestach v poradi nasledovne (dalej len ,poradie uchadzacov*):

Prvy u€astnik Dohody: HI-TECH ELEKTRO s.r.0., so sidlom Adorska 5400, 929 01
Dunajska Streda, ICO: 36262153

Druhy ucastnik Dohody: DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o., so sidlom Safarikova 443/16,
924 01 Galanta, ICO: 34127607

Treti u€astnik Dohody: LANIK, s.r.o., so sidlom HodZova393/4, 949 01 Nitra,

ICO: 44409681

(dalej jednotlivo aj "Uéastnik Dohody" a spolu vSetci len "Uéastnici Dohody").

1 Definicie a interpretacia

11 Pokial' nie je v tejto Dohode vyslovne uvedené inak, pojmy s velkym zaliatoénym pismenom sa
vykladaju v sulade s Prilohou &. 1 (Definicie) tejto Dohody.

1.2 Ustanovenia tejto Dohody maju prednost’ pred ustanoveniami jej Priloh a v pripade akychkolvek

rozporov medzi obsahom tejto Dohody a jej Prilohami, platia prednostne ustanovenia tejto Dohody.
V pripade akychkolvek rozporov medzi Objednavkou a touto Dohodou platia prednostne
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ustanovenia Objednavky. V pripade akychkolvek rozporov medzi Prilohami tejto Dohody navzajom
ma prednost ta Priloha, ktorej znenie sa viac pribliZuje zneniu a ucelu tejto Dohody.

1.3 Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, Ze obsah VOP a Podmienok BOZP a ZP je pre nich pri plneni
tejto Dohody zavazny. Odchylné ustanovenia tejto Dohody maju prednost pred ustanoveniami VOP
a Podmienkami BOZP a ZP. Ak nejaky vztah nie je upraveny ani touto Dohodou, ani VOP, ani
Podmienkami BOZP a ZP, riadi sa Obchodnym zakonnikom, Zakonom o verejnom obstaravani a
ostatnymi vSeobecne zavaznymi predpismi Slovenskej republiky.

1.4 Ak tato Dohoda obsahuje odkaz na jeden rod (muzsky, Zensky, stredny) a pokial z kontextu
nevyplyva nie€o iné, rozumeju sa tym v3etky rody a ak obsahuje odkaz na jednotné Cislo rozumie
sa tym aj mnozné Cislo. To plati aj naopak.

15 Akékolvek odkazy na tuto Dohodu obsahuju akékolvek a vSetky jej Prilohy alebo dodatky.

1.6 Akékolvek nadpisy alebo nazvy ¢&lankov alebo Casti tejto Dohody nemaju ziadny vyznam pri
interpretacii tejto Dohody. Cislovanie &lankov alebo &asti tejto Dohody neoznaduje délezitost alebo
prednost tychto ¢lankov alebo €asti pred inymi.

1.7 Akykolvek odkaz v tejto Dohode na defi znamena kalendarny denfi, ak vyslovne nie je uvedené, ze
ide o pracovny def a posledny deri lehoty uréenej v diioch je posledny kalendarny den, ak nie je
uvedené inak.

2 Predmet Dohody

2.1. Predmetom tejto Dohody je zavazok Zhotovitela spésobom dalej dohodnutym v tejto Dohode,
riadne, kvalitne, naCas a podla pokynov Objednavatela uskutoCriovat pre Objednavatela tieto
Elektroinstalacné prace blizSie Specifikované v Prilohe &. 4 (Specifikacia prac) tejto Dohody
v regione Juh a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za uskuto€nené Elektroinstalacné
prace cenu dohodnutu v tejto Dohode.

2.2. Ni¢ v tejto Dohode nemoZno vykladat ako povinnost Objednavatela objednat si u Zhotovitela
Elektroindtalaéné prace a predpokladany rozsah Elektrointalaénych prac uvedeny v tejto Dohode
nie je pre Objednavatela zavazny. Objednavatel si vyhradzuje pravo neobjednat Elektroinstalatné
prace. Predmetom fakturacie budu len skutoéne uskuto&nené Elektroinstalacné prace. Zhotovitel
je povinny uskutoc¢hiovat’ Elektroindtalaéné prace pre a v prospech Objednavatela.

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, ze Elektroinstalacné prace:

2.4.1 budu vzdy obsahovat vSetky aktivity, plnenia, funkcie a vedlajSie prace potrebné pre riadne
uskutoCnenie ElektroinstalaCnych prac vratane tych, ktoré byvaju bezne sucastou
rovnakych alebo obdobnych prac ako Elektroinstalaéné prace;

2.4.2 budu vzdy obsahovat aj vSetku podporu a asistenciu od Zhotovitela pre riadne
uskuto€nenie Elektroinstalacnych prac.

2.4. Zhotovitel je na zaklade tejto Dohody vybrany ako nevyhradny zhotovitel ElektroinstalaCnych prac
pre Objednavatefla a ni€ v tejto Dohode nebrani Objednavatelovi objednavat’ si ElektroinStalacné
prace alebo obdobné prace od iného zhotovitela alebo ich zabezpec€ovat interne.

2.5. Zhotovitel sa zavazuje uskuto€niovat' Elektroinstalaéné prace:

2.5.1 v sulade s Prilohou &. 4 (Specifik4cia prac);

2.5.2 v sulade s Objednavkou;

2.5.3 v sulade s Casovym harmonogramom prac;

2.5.4 v sulade so Zauzivanou praxou;

2.5.5 v sulade s inymi vSeobecne zavaznymi predpismi, ktoré sa vztahuju na tito Dohodu;

2.5.6 v sulade s prisluSnymi technickymi normami,

2.5.7 vsulade s realizatnou projektovou dokumentaciou, stavebnym povolenim, dalSimi
prislusnymi  rozhodnutiami, stanoviskami, vyjadreniami, podmienkami sutaze
a opatreniami dotknutych organov,
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2.5.8 vsulade spracovnymi postupmi, nariadeniami, usmerneniami a prevadzkovymi
inStrukciami, ktoré Objednavatel zverejiuje na
http://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/Dokumenty

2.5.9 v sulade s primeranymi poziadavkami alebo instrukciami Objednavatela.

2.6. Pre komplexné vykonanie Elektroindtalaénych prac podla tejto Dohody je Zhotovitel povinny

Objednavatelovi predlozit tuto dokumentaciu:

2.6.1. osvedcCenie o akosti a kompletnosti dodanych materialov, vyrobkov (plati iba v pripade,
ak bude material dodavat Zhotovitel, vo vacSine pripadov je dodavka materialu zo
skladov Objednavatefa. M6ze ist 0 neskladovy material v malom rozsahu preplacany 1/1
po predchadzajucom odsuhlaseni opravnenou osobou Objednavatela),

2.6.2. stavebny dennik poCas celej realizacie stavby,

2.6.3. kopie zapisnika bezpecnosti prace,

2.6.4. supis odovzdanej dokumentacie,

2.6.5. supis demontovaného materialu,

2.6.6. doklady o odovzdani demontovanych zariadeni do zmluvnych zberni objednavatela,

2.6.7. doklady o nakladani o bezpe¢nom ulozeni, resp. zneSkodneni nebezpeénych odpadov
autorizovanou organizaciou,

2.6.8. doklad o prevereni a prevzati pred zakrytim dodavok a prac vykonanych v priebehu
montaze a vystavby; so suhlasom Objednavatela je Zhotovitel opravneny zakryt dodavky
bez preverenia aprevzatia Objednavatelom, priCcom je povinny vyhotovit
fotodokumentaciu, kde je zrejmé vidiet ulozenie vedeni, chraniciek, vratane ich rozmerov
a hibky, resp. krytia uloZenia,

2.6.9. na zaklade poziadavky Objednavatela fotodokumentaciu priebehu prac zhotovenu pred
zahajenim prac, pocas realizacie a po finalnej terénnej uprave, pripadne inak podfa
Specifikacie Objednavatefla.

Vsetky vys8ie uvedené doklady a doklady o vykonanych skuSkach su prilohou Akceptacného

protokolu, ktorého vzor tvori Prilohu &. 7 tejto Dohody a budu sa archivovat v zloZke stavby

Objednavatefla. V3etky sprievodné technické doklady, osved&enia a pod., pokial je ich original

vyhotoveny v cudzom jazyku, musi byt opatreny uradnym prekladom do slovenského jazyka.

Dokumentacia sa musi vztahovat k Elektroinstalanym pracam a musi byt v ase odovzdania

Elektroinstalacnych prac platna.

3 Objednavka

3.1 Zhotovitel zhotovi pre Objednavatela Elektroinstalacné prace len na zaklade elektronickej ronej
objednavky Objednavatela zaslanej na adresu Zhotovitefa. Objednavatel blizSie Specifikuje
Elektroinstalaéné prace v Objednavke vo forme poZiadavkového listu, ktorého vzor tvori Prilohu &.
6 tejto Dohody. Su&astou Objednavky je spravidla stavebné povolenie, fotokdpia projektovej
dokumentéacie a Casovy harmonogram prac, ktorého vzor tvori Prilohu &. 8 tejto Dohody.

3.2 Objednavatel zada Objednavku Zhotovitefovi najmenej dva tyZzdne pred poZzadovanym zaciatkom
uskuto€niovania ElektroinStalacnych prac.

3.3 Ak Zhotovitel nie je schopny uskutoCnit Elektroinstalacné prace na zaklade pisomnej Objednavky
Objednavatela riadne a v&as, je povinny o tom informovat Objednavatela najneskér do piatich
pracovnych dni od doruenia Objednavky a to tak, ze odmietnutie Objednavky uvedie na kopiu
Objednavky, potvrdi ho svojim podpisom a tuto képiu Objednavky odosle spat Objednavatelovi.
Objednavku, ktoru Objednavatel dorudil prostrednictvom elektronického prenosu dat, je Zhotovitel
opravneny odmietnut rovhakym spdsobom. Ak Zhotovitel neodmietne Objednavku Objednavatela
podla prvej vety tohto bodu, Objednavka sa uplynutim lehoty na jej odmietnutie povazuje za
potvrdendu.
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3.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadanie Objednavky Zhotovitelovi je v zmysle § 290 Obchodného
zakonnika vyzvou Objednavatela ako opravnenej strany na uzavretie zmluvy a potvrdenie
Objednavky Zhotovitefom podla poslednej vety bodu 3.3 tejto Dohody je uzatvorenim zmluvy medzi
Zmluvnymi stranami, ktora sa riadi ustanoveniami tejto Dohody.

35 Objednavatel je opravneny kedykolvek pisomne zrusit svoju Objednavku, pricom je povinny
uhradit Zhotovitelovi jeho opravnene vynaloZené a zdokladované naklady, ktoré mu vznikli
v suvislosti s vybavovanim zruSenej Objednavky.

3.6 Objednavatel je opravneny objednat’ Elektroinstaladné prace u dalsieho Ugastnika Dohody a to
podla Poradia U&astnikov, ak:

3.6.1 Zhotovitel odmietne Objednavku podla bodu 3.3,

3.6.2 Zhotovitel neuskuto¢ni ElektroinStalacné prace riadne a v€as v sulade s touto Dohodou
a to ani po vyzve Objednavatela na ich uskuto¢nenie,

3.6.3 Objednavatel neschvali Akceptacny protokol,

3.6.4 Zhotovitel opakovane porusi niektord z povinnosti vyplyvajucich z tejto Dohody alebo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,

3.6.5 Zhotovitel odstupi od tejto Dohody podla bodu 16.1.

3.7 Objednavatel nie je povinny objednat Elektroinstalaéné prace, ak Ugastnik Dohody, u ktorého maijti
byt objednané Elektroinitalaéné prace podla Poradia Ug&astnikov, predtym pocas platnosti tejto
Dohody opakovane porusil niektord z povinnosti vyplyvajucich ztejto Dohody, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo predpisov Objednavatela.

3.8 DhAom uskutoénenia Elektroindtalanych prac je den, ked Objednavatel potvrdi prevzatie
Elektroinstalacnych prac formou Akceptacného protokolu, pri€om potvrdenie sa méze vykonat aj
elektronicky tak, ze Akceptacny protokol kontakina osoba Objednavatela podpiSe, naskenuje a
odosle v prilohe e-mailovej spravy na adresu kontaktnych osdb Zhotovitela. Akceptaény protokol
sa vyhotovuje za kazdy mesiac Doby trvania tejto Dohody. Vzor Akceptacného protokolu tvori
Prilohu €. 7 (Vzor Akceptaéného protokolu) tejto Dohody.

4 Cena

4.1 Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli na jednotkovych cenach za uskutoCnené Elektroinstalacné
prace, ktoré su uvedené v Prilohe €. 5 tejto Dohody (Cennik). Celkova cena bude pocitana ako
nasobok jednotkovej ceny a poctu vykonov.

4.2 Jednotkové ceny zahffiaju vSetky naklady, ktoré mozu vzniknat na strane Zhotovitela, vratane
dopravnych nakladov, nakladov na tie dodavky a vykony, ktoré nie su vyslovene uvedené
v Objednavke, ale su potrebné pre uskutonenie Elektroindtalaénych prac, naklady na vykon
Cinnosti  stavbyveduceho podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov a tieZ predvidatelné rizika a naklady
suvisiace so subehom a krizovanim inZinierskych sieti, existenciou geologickych a prirodnych
prekazok.

4.3 Jednotkové ceny su cenami bez DPH. K tejto cene Zhotovitel pri fakturacii uplatni dan z pridane;j
hodnoty v sulade so Zakonom o dani z pridanej hodnoty v sadzbe platnej ku drfiu vzniku dariovej
povinnosti. Objednavatel potom zaplati Zhotovitelovi cenu s DPH.

4.4 Maximalna celkova cena za plnenia podla tejto Dohody je uvedena v Prilohe €. 5 (Cennik), pricom
tato suma predstavuje predpokladanu hodnotu zakazky.

5 Platobné podmienky

5.1 Objednavatel sa zavazuje uhradzat Zhotovitefovi Cenu podla tejto Dohody na zaklade riadne
vystavenych faktar. Do &asu, kym nenastanu skuto&nosti uvedené v bode 5.9 tejto Dohody, je
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subjektom opravnenym vystavovat faktury Zhotovitel. Od okamihu dorucenia oznamenia podla

bodu 5.9 tohto ¢lanku Zhotovitelovi je faktury za podmienok dohodnutych v tomto ¢lanku tejto

Dohody opravneny vystavovat vylu¢ne Objednavatel.

Pravo vystavit faktiru vznikne Zhotovitefovi dhom podpisania Akceptaéného protokolu

opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, ktori potvrdia zhotovenie Elektroin$talaénych

prac. Képia Akceptacného protokolu bude tvorit neoddelitelnt sucast faktury.

Splatnost kazdej faktury vystavenej Zhotovitefom je 60 dni odo dria jej doru€enia Objednavatelovi.

Zhotovitel vystavi a doru€i Objednavatelovi fakturu za zhotovenie Elektroinstalaénych prac do 15

dni odo dfia vzniku dafiovej povinnosti.

Faktuara vystavena Zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle Zakona o DPH, a to:

a) obchodné meno, resp. nazov a sidlo Zhotovitela, jeho ICO, IC DPH,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, jeho ICO, IC DPH,

c) poradové Cislo faktury,

d) datum zhotovenie Elektroinstalaénych prac, datum vyhotovenia faktury

e) rozsah Elektroinstalacnych prac,

f)  zaklad dane pre kazdu sadzbu dane samostatne,

g) percento uplatnenej sadzby dane a vySku dane v EUR,

h) v pripade oslobodenej dodavky alebo prenesenia danovej povinnosti odkaz na prislusné
ustanovenie Zakona o DPH alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006.

Nad ramec nalezitosti v zmysle Zakona o DPH musi faktura vystavena Zhotoviteflom obsahovat

nasledovné udaje:

a) podpis osoby, resp. 0os6b opravnenych konat menom/za Zhotovitela a odtlaCok peciatky
Zhotovitela,

b) &islo Objednavky alebo Cislo tejto Dohody,

c) Specifikacia bankového uc¢tu Zhotovitela v tvare IBAN.

Ak Objednavatef zisti, Ze faktura vystavena Zhotovitefom nema v3etky nalezitosti stanovené v bode

5.4 tohto ¢&lanku Dohody alebo obsahuje nespravne alebo neuplné udaje, Objednavatel je

opravneny bez zbyto&ného odkladu po zisteni tychto nedostatkov vratit Zhotovitelovi fakturu

s upozornenim na chybajuce naleZitosti alebo nespravne Udaje. Lehota na uhradu podla bodu 5.3

tohto ¢lanku zacina plynut az doru€enim faktiury so vSetkymi nalezitostami a spravnymi udajmi

Objednavateflovi.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatelovi navrh faktury na odsuhlasenie.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli a suhlasia s tym, Ze od okamihu, ako bude Zhotovitelovi zo

strany Objednavatela doruené oznamenie podfa bodu 5.9 tohto &lanku, Objednavatel bude

Zhotovitelovi uhradzat Cenu za zhotovenie ElektroinStalacnych prac podla tejto Dohody na zaklade

faktury vystavenej Objednavatelom v zmysle § 72 ods. 4 Zakona o DPH.

Zmluvné strany sa dohodli a vyslovne suhlasia s tym, Ze faktury za odovzdané Elektroindtalaéné

prace budu Objednavatefom vystavované v elektronickej podobe.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny za Zhotovitela vystavovat faktury na

z&klade hlasenia Zhotovitela o uskuto€neni ElektroinStalagnych prac (dalej len ,avizo®). Zhotovitel

je povinny realizovat avizo prostrednictvom systému Objednavatela oznadeného ako Portal

dodavatelov  prostrednictvom webového sidla https://dp.zsdis.sk/public.html#/page/login.

Zhotovitel je opravneny po prvykrat realizovat avizo az po doru€eni oznamenia Objednavatela

o tom, ze po¢nuc driom dorucenia je Objednavatel opravneny vystavovat faktury za Zhotovitela,

zaslaného na emailovu/é adresuly Zhotovitela urenl/é na zasielanie objednavok v elektronickej

forme. Az od tohto momentu bude Objednavatel opravneny v sulade s podmienkami stanovenymi

v bode 5.10 a nasl. tohto &lanku vystavovat za Zhotovitelfa a zasielat Zhotovitelovi elektronické

faktary. Objednavatel je povinny faktury zasielat na e-mailovi/é adresu/y uréenu/é na zasielanie

objednavok v elektronickej forme, resp. na ind e-mailovu adresu ur€enu na tento U€el Zhotovitelovi.

Zaslanie vystavenej faktury Zhotovitelovi zabezpeci kompetentny zamestnanec Objednavatefla po

potvrdeni aviza.
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5.10 Zhotovitel je opravneny Kk avizu prilozit scan Akceptacného protokolu. Avizo musi obsahovat
uréenie sumy, ktora ma byt faktarou vyucétovana.

5.11 Objednavatel zabezpeci, aby nim vystavené elektronické faktury boli vyhotovené v silade so
Zakonom o DPH a aby obsahovali vSetky potrebné danové a u¢tovné nalezitosti faktiry v zmysle
ust. § 74 ods. 1 Zakona o DPH ainych prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel dalej
zabezpeci, aby nim vystavena elektronicka faktira nad ramec zakonom stanovenych nalezitosti
obsahovala €islo tejto Dohody a/alebo prislusnej Objednavky a &islo bankového uétu Zhotovitela v
tvare IBAN, ktoré Zhotovitel uviedol v avize.

5.12  Objednavatel pri fakturacii v zmysle ustanoveni tejto Dohody uplatni k Cene DPH v sulade so
Zakonom o DPH v sadzbe platnej ku dfiu vzniku darfiovej povinnosti. Objednavatel potom zaplati
Zhotovitelovi sumu, ktora predstavuje sucet Ceny a DPH v prislusnej vyske.

5.13 Objednavatelom vyhotovované elektronické faktury budu Zhotovitelovi zasielané v Standardnom
formate PDF a su Zmluvnymi stranami povazované za plnohodnotné a riadne vystavené faktury.

5.14  Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Udaje obsiahnuté v elektronickej fakture a jej prilohach zaslané
na e-mailovld adresu uréenu Zhotovitelom su predmetom obchodného tajomstva a/alebo
predstavuju déverné informacie, o ktorych s Zmluvné strany povinné zachovavat miéanlivost.
Zmluvné strany nezodpovedaju za poruSenie obchodného tajomstva a/alebo unik dévernych
informacii v pripade, ak Uniku Udajov alebo informacii tvoriacich obchodné tajomstvo a/alebo
dévernych informacii nebolo mozné zabranit' ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti, aki mozno od
Zmluvnych stran dovodne pozadovat.

5.15 Za spravnost udajov uvedenych vo fakture vystavenej Objednavatefom a za v€asnost jej
vyhotovenia v zmysle ust. § 72 ods. 5 Zakona o DPH zodpoveda Zhotovitel.

5.16  Zhotovitel zodpoveda za riadne a v€asné elektronické realizovanie aviza v Portali dodavatefov.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade, ak Zhotovitel v rozpore s dohodou o vystavovani faktur
Objednavatefom podfa bodu 5.7 a nasl. tohto &lanku vystavi faktiru a tuto zasle Objednavatelovi,
Objednavatel bude opravneny vratit' tuto fakturu vystavenu Zhotovitelom spat Zhotovitefovi.

5.17  V pripade, ak Zhotovitel zisti, Ze faktura vystavena Objednavatelom neobsahuje vSetky udaje podla
bodu 5.11 tejto Dohody a/alebo obsahu nespravne udaje, je povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni od doru€enia elektronickej faktury o tejto skuto€nosti informovat Objednavatela,
a to priamo cez Portal dodavatelov. V upozorneni je Zhotovitel povinny uviest Cislo elektronickej
faktary, ktorej sa upozornenie na chybajlice a/alebo nespravne udaje tyka a jej nedostatky. Marnym
uplynutim lehoty podfa prvej vety tohto bodu sa elektronicka faktura povazuje za zavaznu a udaj
0 sume vyuctovanej fakturou a druhu/rozsahu zhotovenych ElektroinStalacnych prac v nej uvedené
sa povazuju za spravne. Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykolvek opravit faktiru, ak sa
dodatoCne zistia akékolvek nedostatky jej obsahovych nalezitosti. Marnym uplynutim lehoty podla
prvej vety tohto bodu sa elektronicka faktura povaZuje za riadne vystavenu a udaje v nej uvedené
sa povaZzuju za spravne.

5.18 Za den dorucenia elektronickej faktury sa bude povazovat vzdy prvy (1.) pracovny def nasledujlci
po dni preukazatelného dorucenia elektronickej faktury prostrednictvom elektronickej posty. Ak sa
preukaze, ze Zhotovitelovi nebola elektronicka faktira riadne doru€ena, nedostava sa
Objednavatel do omeskania s platenim sumy vyucétovanej touto fakturou.

5.19  Pripadnu zmenu e-mailovej adresy pre doru€ovanie elektronickych faktur je Zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi vzdy na e-mailovu adresu portal.dodavatelov@zsdis.sk. Objednavatel je
povinny najneskér do piatich (5) pracovnych dni vykonat zmenu v IT systéme. O vykonani zmeny
e-mailovej adresy Zhotovitela urCenej pre dorucovanie elektronickych faktur bude Zhotovitel
informovany potvrdzujdcim e-mailom zaslanym na e-mailovu adresu, z ktorej prisla poziadavka na
zmenu. Elektronické faktury budu zasielané na novu e-mailovu adresu poénuc diiom nasledujucim
po dni doru€enia potvrdzujiceho e-mailu. Zhotovitel mézZe nahlasit viacero e-mailovych adries,
najviac vSak tri (3) e-mailové adresy. Zhotovitel zodpoveda za pinu funkénost takto oznamenej e-
mailovej adresy.

5.20 Splatnost kazdej faktury vystavenej Objednavatefom je 60 dni odo dna jej vystavenia v Portali
dodéavatefov.
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5.21 V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povazovat najbliz8i pracovny den. Za deh zaplatenia Ceny vyuctovanej
fakturou sa povazuje den odpisania penaznych prostriedkov v prislusnej vySke z bankového uctu
Objednavatela za Ucelom ich pripisania v prospech bankového Uctu Zhotovitela. Objednavatel sa
nedostane do omeskania s Uhradou Ceny vyuétovanej faktuarou, pokial najneskér v posledny den
splatnosti dafiového dokladu zada platny prevodny prikaz svojmu pefaznému Ustavu k uhrade.

5.22  Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel je opravneny zapocitat svoju splatnd pefiaznu
pohfadavku vocCi Zhotovitefovi s pohladavkou Zhotovitela voli Objednavatelovi na zaplatenie Ceny
vyuctovanej fakturou.

5.23  Objednavatel je opravneny z vystavenej faktury zadrzat sumu vo vyske 10% fakturovanej sumy
(dalej len ,Zadrzné®) v pripade, Ze realizacia predmetu tejto Dohody podlieha preberaciemu
konaniu verejného priestranstva a Zhotovitel do splatnosti faktury neodstrani vady a nedorobky
spoCivajuce v neodovzdani verejného priestranstva. Zadrzanim Zadrzného Objednavatelom
v sllade s tymto odsekom sa Objednavatel nedostane do omeskania s Uhradou fakturovanej sumy
rovnajucej sa vysSke Zadrzného. Objednavatel je povinny vratit Zhotovitelovi Zadrzné v lehote 30
kalendarnych dni odo dna prevzatia verejného priestranstva. V pripade, ak neddjde k odovzdaniu
verejného priestranstva ani do 30 dni odo dna splatnosti faktiry, Zadrzné prepadne v prospech
Objednavatela ako zmluvna pokuta. Objednavatel vystavi vyzvu na zaplatenie zmluvnej pokuty
podla predchadzajucej vety v sulade s ¢l. 12 tejto Dohody.

6 Povinnosti a zodpovednost’ Zhotovitela

6.1 Zhotovitel sa zavazuje realizovat’ ElektroinStalaéné prace v sulade s podmienkami dohodnutymi v
tejto Dohode vratane vSetkych jej Priloh. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit pravdivost a uplnost
vSetkych vyhlaseni.

6.2 Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri plneni predmetu tejto Dohody v sulade so ZauzZivanou praxou
a uskutoChovat ElektroinStalacné prace na zaklade informacii poskytnutych Objednavatefom,
podla svojich najlepSich schopnosti a v sulade s dalSimi podmienkami tejto Dohody.

6.3 Zhotovitel je povinny poskytovat primerani sucinnost Objednavatelovi, osobe, na ktoru
Objednavatel delegoval akékolvek prava alebo povinnosti v suvislosti s touto Dohodou alebo
akejkolvek tretej osobe ktora poskytuje Objednavatelovi sluzby alebo prace suvisiace so
Elektroinstalanymi pracami. Tato sucinnost zahffia poskytovanie informacii o spésobe a rozsahu,
v akom su Elektroinstalacné prace uskutoChované, akymkolvek osobam podla predchadzajicej
vety vratane povinnosti osobne sa stretnut s pracovnikmi alebo zastupcami oséb uvedenych
v predchadzajucej vete bezodkladne, najneskdr do 2 (dvoch) dni odo dfa poZiadania a to na mieste
podla Dohody, inak v sidle Objednavatela. Zhotovitel je zarovef povinny spolupracovat’ s inymi
subjektmi, ktoré oznami Objednavatel, najma v suvislosti s prechodom vykonavania
Elektroinstalaénych prac od predchadzajuceho zhotovitela na Zhotovitela alebo v suvislosti
s prechodom vykonavania Elektroinitalacnych prac zo Zhotovitela na nového zhotovitela.

6.4 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby bol v €ase uzatvorenia Dohody ako aj polas celej Doby
trvania Dohody zapisany v registri partnerov verejného sektora podla Zakona o partneroch
verejného sektora. Ak sa budu na strane Zhotovitela ako Zmluvnej strany podielat na
uskutoChovani Elektroinstalacnych prac viaceré subjekty, Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto budu
pocas celej Doby trvania Dohody zapisané v registri partnerov verejného sektora, ak sa na ne tato
povinnost podla Zakona o partneroch verejného sektora vztahuje.

6.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit' dostatoény pocet oséb s vhodnou kvalifikaciou, zruénostami a
skusenostami a zabezpedit, aby tieto osoby uskutoériovali ElektroinStalaéné prace pri vynaloZeni
vSetkej odbornej starostlivosti a kompetencie. Pre odstranenie pochybnosti, akykolvek pokyn, ktory
vyda Objednavatel, vydava Zhotovitelovi, a nie priamo Pracovnikom Zhotovitefa ani jeho
Subdodavatelom.
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6.6 Zhotovitel zodpoveda za dodrZovanie Podmienok BOZP a ZP a predpisov BOZP Pracovnikmi
Zhotovitela a tretimi osobami opravnene sa zdrzujucimi na stavenisku.

6.7 Objednavatel je opravneny po predchadzajucom pisomnom upozorneni pozadovat od Zhotovitela,
aby nahradil osoby pouzivané Zhotovitela pri plneni Dohody v pripadoch, kedy ma Objednavatel
opodstatnené pochybnosti o kvalifikacii tychto 0séb alebo ak tieto osoby nespifiaju poziadavky na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci.

6.8 Zhotovitel je upovedomeny otom a akceptuje, Ze Objednavatel je uréenym subjektom
hospodarskej mobilizacie v zmysle Zakona o hospodarskej mobilizacii, z Eoho Objednavatelovi
vyplyva povinnost vykonavat opatrenia hospodarskej mobilizacie v stave bezpelnosti, ako aj
v Case krizovej situacie. Zhotovitel dalej akceptuje, ze Objednavatel méze vyuzivat
Elektroinstalacné prace uskutoChované Zhotovitelom na zaklade tejto Dohody aj pre ucely
vykonavania opatreni hospodarskej mobilizacie. Zhotovitel dalej akceptuje, ze Objednavatel
oznali Zhotovitela za svojho dodavatela v prisluSnom informaénom systéme hospodarskej
mobilizacie, ¢o mbéze znamenat, ze prislusny organ verejnej moci rozhodne, ze Zhotovitel bude
uréenym subjektom hospodarskej mobilizacie v krizovej situacii. Zhotovitel nie je opravneny
ukoncit tuto Dohodu v pripade vyhlasenia alebo hrozby vyhlasenia krizovej situacie. Zhotovitel je
povinny poskytnut Objednavatelovi vSetku a akukolvek suc€innost pri plneni povinnosti
Objednavatela v zmysle Zakona o hospodarskej mobilizacii a suvisiacich predpisov a rozhodnuti,
najma ale nie vylu¢ne, pri nahlasovani udajov do informacného systému hospodarskej mobilizacie
a pri zostavovani krizového planu Objednavatela, kedy je Zhotovitel povinny okrem iného
poskytnut’ Objednavatelovi informacie o materialovych, energetickych, personalnych, dopravnych,
technickych a inych potrebach nevyhnutnych na splnenie zavazku Zhotovitela podla tejto Dohody,
informacie o bankovom spojeni, telefonickom alebo inom spojeni so Zhotovitelom. Ak nastane
krizova situacia, Zmluvné strany budu v dobrej viere viest rokovania o Uprave podmienok tejto
Dohody vratane uzatvorenia dodatku k tejto Dohode (ak to bude potrebné) s ciefom zabezpedit
Objednavatelov sulad so Zakonom o hospodarskej mobilizacii a inych suvisiacich predpisoch.

6.9 Zhotovitel je povinny udrziavat poistenie zodpovednosti za Skodu s poistnym krytim minimalne vo
vyske 50.000 € (slovom [patdesiat tisic] eur) vztahujuce sa na uskuto&riovanie Elektroinstalacnych
prace, ktoré musi mat Zhotovitel pofas celej Doby trvania Dohody, uzavreté s déveryhodnou
poistoviiou s dobrou reputaciou (doéveryhodnost a dobra reputacia je na vyluénom posudeni
Objednavatela a Objednavatel nie je povinny akceptovat poistenie Zhotovitela, ak nepovazuje
poistoviu za déveryhodnu resp. s dobrou reputaciou), priCom kedykolvek na poziadanie
Objednavatela je Zhotovitel povinny predlozit prisluSnd poistku na preukazanie splnenia tejto
povinnosti;

6.10  Pre ucely zabezpecenia povinnosti podla tejto Dohody, je Zhotovitel povinny predlozit pri podpise
tejto Dohody Objednavatelovi potvrdenie o svojej finanénej stabilite a to vo forme (1) abstraktnej,
neodvolatelnej bankovej zaruky v prospech Objednavatefa, vystavenej déveryhodnou
medzinarodnou bankou alebo bankou pdsobiacou na slovenskom trhu, (2) notarskej uschovy
penazi v prospech Objednavatela na splnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Dohody alebo (3)
vinkulacie finanénych prostriedkov na uéte Zhotovitefa v prospech Objednavatela na splnenie
zavazkov vyplyvajucich z tejto Dohody (d'alej len ,Zaruka®). Zhotovitel je povinny poskytnut alebo
preukazat Zaruku najmenej vo vyske minimalne 10.000 € (slovom desattisic eur). Zhotovitel je
povinny udrziavat Zaruku v pinej vyske pocCas celej doby platnosti tejto Dohody a pocas doby
platnosti Zaruky a na poziadanie Objednavatela o tom predlozit potvrdenie. Objednavatel je
opravneny pouzit' a pozadovat plnenie zo Zaruky v pripade vzniku naroku na zaplatenie zmluvnej
pokuty podla tejto Dohody, naroku na nahradu Skody, resp. za ucelom splnenia akejkolvek
povinnosti Zhotovitefa v zmysle tejto Dohody. V pripade, ak Objednavatel poZaduje plnenie zo
Zaruky v sume niz8ej, na aku je Zaruka vystavena, je Zhotovitel povinny Zaruku doplnit resp.
zabezpecit opatovné vystavenie v plnej vySke do 30 pracovnych dni odo dfia plnenia podfa Zaruky
v prospech Objednavatela.

6.11  Zhotovitel je povinny zu&astnit’ sa na koordinaénom stretnuti, ktoré sa uskutocni v termine uréenom
Objednavatefom do siedmych dni odo dfia objednania a zabezpedit u¢ast stavbyveducich. Na
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koordinaénom stretnuti sa wuréi termin odovzdania staveniska a Objednavatel odovzda
Zhotovitelovi Casovy harmonogram prac, ak nebol stiéastou Objednavky. Zmluvné strany uvedu
v3etky zasadné skutoCnosti v Zapise z koordinacného stretnutia, ktorého vzor tvori Prilohu €. 9 tejto
Dohody. Zhotovitel je povinny Casovy harmonogram prac potvrdit najneskor do 5 dni odo dia jeho
predloZenia Objednavatefom. Na skrateni alebo predizeni terminu plnenia, ktory je stanoveny
Casovym harmonogramom prac sa mdézu zmluvné strany dohodnut, priom vyhotovia novy Casovy
harmonogram prac.

6.12  Zhotovitel je povinny =zabezpecit najmenej dvoch Pracovnikov Zhotovitefa s odbornou
spoOsobilostou stavbyveduci podfa zakona 138/1992 Zb. o slovenskej komore stavebnych
s platnym osvedCenim SKSI na riadenie prac liniovych stavieb energetickych, technické,
technologické a energetické vybavenie stavieb — elektrotechnické zariadenia.

6.13  Zhotovitel je na uskutoCnenie ElektroinStalacnych prac povinny pouzit tovary a materialy v sulade
so zakonom ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni vykonavacich vyhlaSok a v sulade s vyhlaskou
MPSVR ¢&. 508/2009 Z. z. o zaisteni bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni a zakona ¢. 124/2006 Z. z o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov. Objednavatel si vyhradzuje pravo rozhodovat o pouziti v§etkych vyrobkov,
ktoré maju byt zabudované v stavbe (typ, materidl, tvar a pod.) v sulade s poziadavkami
navrhnutymi v projektovej dokumentacii.

6.14  Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatefa bez zbytoéného odkladu na nevhodnu povahu
dodavok prevzatych od Objednavatela alebo pokynov od Objednavatela na vyhotovenie
Elektroinstalatnych prac, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti. Ak nevhodné dodavky alebo pokyny prekazaju v riadnom zhotovovani
Elektroindtalaénych prac, je Zhotovitel povinny realizaciu Elektroinstalaénych prac v nevyhnutnom
rozsahu prerudit do doby vymeny dodavok alebo zmeny pokynov Objednavatela alebo
pisomného ozndmenia, Ze Objednavatel trva na realizacii Elektroinstalaénych prac s pouZzitim
odovzdanych dodavok a danych pokynov. V pripade, Ze Zhotovitel zisti, Ze realizacia
Elektroindtalaénych prac s predpokladanymi technicko - ekonomickymi parametrami je nereélna,
je povinny o tom bezodkladne informovat’ Objednavatela.

6.15  Zhotovitel sa zavazuje odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik prostrednictvom
opravnenej osoby v stlade s § 28 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona (k § 46d stavebného zakona), do ktorého bude
zapisovat' vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe
Elektroinstalacnych prac, ich akosti, odchylky od projektovej dokumentacie stavby a ich
zdbévodnenie a pod. Zapis bude zaznamenany v defi, ked boli ElektroinStalacné prace vykonané,
len vynimoc&ne v nasledujuci deh. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Zavazok viest' stavebny dennik sa konéi dfiom, ked su odstranené v3setky vady a
nedorobky podfa kolaudaéného rozhodnutia.

6.16  Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby na stavbe bola k dispozicii projektova dokumentacia stavby
overena v stavebnom konani (ak je na stavbu vydané stavebné povolenie) ako aj projektova
dokumentacia overend Tl (pripadne inou opravnenou organizaciou) a vSetky doklady, tykajuce sa
uskutoCniovanej stavby.

6.17  Zhotovitel je povinny vyzvat technicky dozor Objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych
prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi
byt doru¢ena najmenej tri pracovné dni vopred telefonicky osobe stavbyveduceho uvedenej
v poziadavkovom liste a =zaznamenana v stavebnom denniku. Ak tak Zhotovitel
Elektroindtalaénych prac neurobi, je povinny znaSat naklady dodato&ného odkrytia, pokial
Objednavatel také odkrytie poZaduje.

6.18  Zhotovitel telefonicky alebo e-mailom ozndmi Objednavatelovi najmenej dva pracovné dni vopred
vykonanie kaZdej predpisanej skusky.

6.19 Technicky dozor Objednavatela je opravneny dat pracovnikom Zhotovitefa prikaz prerusit
¢innost, pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutefny, a ak je zaroven ohrozena
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bezpecnost vykonavania ElektroinStalacnych prac, stavy a jej okolia, zZivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, alebo ak hrozia iné vazne hospodarske Skody. PreruSenie prace nema
vplyv na €asovy harmonogram realizacie Elektroinstalacnych prac.

6.20 Ak v suvislosti so zaCatim ElektroinstalaCnych prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstara a uhradi tieto
prace Zhotovitel. Udrziavanie dopravnych znaciek zabezpeci a uhradi Zhotovitel.

6.21  Zhotovitel prehlasuje, Ze je oboznameny s miestnymi pomermi dolezitymi pre Uspesné zvladnutie
Elektroinstalacnych prac.

6.22  Zhotovitel zodpoveda za material potrebny na stavbu od doby prevzatia materialu od
Objednavatela do doby odovzdania Elektroindtalatnych prac Objednavatelovi. Taktiez je
zodpovedny za umiestnenie a nakladanie s demontovanym materidlom zo stavby. Zhodnotitefny
demontovany material likviduje zo stavby Objednavatel Elektroinstalaénych prac v zmysle
internych predpisov a bezny stavebny odpad (napr. stavebna sut) zo stavby likviduje Zhotovitel.
V pripade sankcie za nespravne nakladanie alebo umiestnenie demontovaného materialu zo
strany organov $tatnej spravy alebo samospravy, znasa tieto naklady Zhotovitel.

6.23  Zhotovitel berie na vedomie, Ze na stavbe mbze byt umiestneny kamerovy systém, ktory méze
snimat stavenisko ako aj pracovnikov pocas realizacie stavby.

6.24 Kvalitu Elektroinstalacnych prac kazdého celku pri vykone ElektroinstalaCnych prac Zhotovitel
preukaze protokolmi o vysledku zavereCnych merani a skusok, ibaze by iSlo o stroje a zariadenia,
ktoré zabezpeduje Objednavatel. Elektroinstalatné prace bude spifiat vSetky kvalitativne
parametre dané projektovou dokumentéaciou.

7 Povinnosti a zodpovednost’ Objednavatela

7.1 Objednavatel sa zavazuje poskytnat Zhotovitelovi vSetky potrebné dokumenty a zavazné
informacie, pozadované pre uskutocnovanie Elektroin$talacnych prac.

7.2 Objednavatel je povinny zabezpecCit Zhotovitefovi potrebnd sudcinnost. Ak Objednavatefl
neposkytne Zhotovitefovi potrebni sucinnost a/alebo spolupracu vyzadovanu Zhotovitelom,
neposkytne potrebné dokumenty a zavazné informacie tykajuce sa predmetu tejto Dohody v&as,
alebo nezabezpeéi ich poskytnutie v€as, respektive vébec, Zhotovitel nenesie Ziadnu
zodpovednost za pripadné Skody, omeskanie alebo nemozZnost uskutoCnit Elektroinstalacné prace
v dohodnutom rozsahu a terminoch avsak len za predpokladu, ze:

7.1.1 Zhotovitel upozornil Objednavatela na poruSenie povinnosti Objednavatela bezodkladne,
najneskér v lehote do 2 (dvoch) dni odkedy sa o tomto poruSeni mohol dozvediet pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti; a

7.1.2  Zhotovitel vykona vSetky primerané opatrenia vyZzadované Zauzivanou praxou za u¢elom
napravenia situacie a odstranenia nedostatkov.

7.3 V pripade, ak Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi potrebnu suginnost a/alebo spolupracu podla
predchadzajuceho odseku, a v doésledku toho dbjde k posunutiu terminov realizacie
ElektroinStalaCnych prac podla tejto Dohody, Objednavatel uhradi Zhotovitefovi rozumne
odbvodnené a vzajomne odsuhlasené dodatoéné néklady spojené s tymto posunutim terminov
realizacie Elektroin&talacnych prac.

8 Stavenisko

8.1 Objednavatel odovzda Zhotovitefovi stavenisko pred terminom zacatia stavby. Zmluvné strany
pri odovzdani staveniska podpiSu Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého vzor tvori
Prilohu €.10 tejto Dohody.

10/16



Cislo Dohody: 327/2018

ZAPADOSLOVENSKA
DISTRIBUENA

8.2 Na odovzdani staveniska bude Zhotovitelovi odovzdané (ak je to nutné) rozkopavkové povolenie,
projekt organizacie dopravy, zapis o vyty€eni podzemnych inzinierskych sieti, pripadne ostatné
doklady tykajuce sa realizacie ElektroinStalacnych prac (napr. informacie o opravneniach
vstupovat' na pozemky, zapisy, dohody a pod.). Zhotovitel pri podpise Zapisu z odovzdania
a prevzatia staveniska uvedie meno a kontaktné Udaje zodpovedného pracovnika Zhotovitela za
riadenie a realizaciu prac.

8.3 Zhotovitel je povinny na viditelnom mieste stavbu oznagit' tabulou s udajmi podla § 43i ods. 3
zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny z&kon) v zneni
neskorsich predpisov.

8.4 Zhotovitel musi mat pocas realizacie stavby a pritomnosti na stavenisku vzdy k dispozicii
montazny dennik a zapisnik bezpecnosti prace.

8.5 Zhotovitel pred za¢atim stavebnych prac na stavenisku viditefne umiestni oznamenie oznacenia
stavby k nariadeniu vliady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, ktoré podla potreby aktualizuje.

8.6 Objednavatel zabezpeéi vytyCenie trasy podzemnych inzinierskych sieti suvisiacich so
zhotovenim Elektroinstalaénych prac pred zacatim stavebnych prac.
8.7 Zhotovitel zabezpeci polas realizacie stavby pristupy pre vozidla policie, rychlej zdravotnej

pomoci, hasi¢ského zboru a pristupy pre Pracovnikov Objednavatela.

8.8 Zhotovitel je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, odstranovat odpady ako aj
necistoty vznikajuce jeho pracami v sulade so zakonom o odpadoch a ukladat ich na skladkach
odpadov, ktorych prevadzkovanie je povolené prisluSnym uradom. Taktiez je povinny zabezpedit
odstrafiovanie necistdét zanechanych motorovymi vozidlami na verejnych komunikaciach pri
vykone svojich prac v zmysle cestného zakona.

8.9 Od odovzdania staveniska do dfia uskuto€nenia ElektroinStalaCnych prac je Zhotovitel povinny
stavenisko vyuZivat vylu€ne len pre potreby plnenia predmetu Dohody a zabezpedit ochranu
staveniska ako aj €asti majetku suvisiaceho s vystavbou, pred podkodenim a zneuzitim. Od
odovzdania staveniska do dfia uskuto€nenia ElektroinStalanych prac znasa nebezpelenstvo
8kody na zhotovovanej veci Zhotovitel. Podmienky ochrany staveniska ako aj Casti majetku
suvisiaceho so stavbou vypracované v pisomnej forme, odovzda Zhotovitel do 15 dni od prevzatia
staveniska Objednavatelovi na odsuhlasenie v lehote do 2 pracovnych dni.

8.10 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje a vSetky
naklady znasa Zhotovitel. Zhotovitel umozni Pracovnikom Objednavatela uzivat kancelariu,
pripadne iny vhodny priestor, kde budi mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku a k
dokumentacii stavby.

8.11 Najneskdr do 7 dni po podpisani Protokolu z preberacieho konania, v ktorom Objednavatel
potvrdi prevzatie ElektroinStalaCnych prac bez vad a nedorobkov je Zhotovitel povinny stavenisko
uplne vypratat a uviest do povodného stavu aj tie jeho €asti, ktoré nie su predmetom plnenia
podla tejto zmluvy. Uvedenie staveniska do pdvodného stavu musi byt uskuto&nené najneskor
jeden deni (24 hodin) pred terminom skoncenia rozkopavkového alebo iného povolenia. V pripade
potreby =zatrdvnenia miesta alebo inych povrchovych uUprav miesta, kde sa realizovali
Elektroindtalaéné prace, dbjde k prevzatiu Elektroinstalaénych prac len na zaklade potvrdenia
majitela alebo spravcu pozemku o uvedeni pozemku do pdévodného alebo pozadovaného stavu.

9 Dalsie podmienky uskutoéiovania Elektroinstalaénych prac

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze kontaktnymi osobami pri realizacii plnenia tejto Dohody, ktoré budu
k dispozicii po€as celej Doby trvania Dohody su uvedené v prilohe €. 11.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny Udajov uvedenych v predchadzajucich bodoch tohto ¢lanku

Dohody st povinné pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane najmenej pat dni vopred. Uginnost
zmeny Udajov nastane ku dfiu uvedenom v oznameni, nie vSak skor ako pat’ dni po jeho doru&eni.
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10 Odovzdanie a prevzatie Elektroinstalaénych prac

10.1. Elektroindtalacné prace sa bude odovzdavat ako celok, resp. po €astiach za ucasti zastupcov
oboch zmluvnych stran. Ciastkové odovzdavanie Elektroindtalaénych prac je mozné len
v pripade, ak tak bolo vopred dohodnuté na koordinaénom stretnuti alebo v Casovom
harmonograme prac.

10.2.  Zhotovitel pisomne a/alebo e-mailom oznami Objednavatelovi aspor 5 kalendarnych dni vopred,
ze Elektroinstalatné prace je ukon&ené a pripravené na odovzdanie a prevzatie. Objednavatel
najneskér do 5 dni od obdrzania pisomného oznamenia zhotovitela o pripravenosti
Elektroindtalacnych prac na odovzdanie, zvola preberacie konanie.

10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia ElektroinstalaCnych prac je aj Uspesné vykonanie vietkych
skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou
zhotovitelom a odovzdanie dokladov o tychto skuskach Zhotovitelom Objednavatelovi.

10.4. Zhotovitel prizve k preberaciemu konaniu aj subdodavatelov, ktori sa na zhotovovani
Elektrointalacnych prac spolupodielali, ak je ich u¢ast potrebna.

10.5. O odovzdani a prevzati Elektroinstalaénych prac spiSu zmluvné strany Akkkceptacny protokol,
ktorého sucastou je dokumentacia uvedena v bode 2.6 tejto Dohody. V pripade, ak zhotovitel
nepredlozi vSetky doklady a dokumenty, chape sa to ako nedostatok Elektroinstalaénych prac,
a v tomto pripade nie je Objednavatel povinny Elektroinstalacné prace prevziat.

10.6. Protokol z preberacieho konania spisuje Objednavatel. Akceptacny protokol obsahuje vyhlasenie
Objednavatela, ze Elektroinstalaéné prace prebera bez vad a nedorobkov alebo v pripade, ze
Elektroinstalacné prace ma vady, supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o lehotach na ich
odstranenie, prip. zaznam o nevyhnutnych dodatoCne pozadovanych pracach a prehlasenie
Objednavatela, Zze Elektroinstalaéné prace od zhotovitela preberd napriek zistenym vadam a
nedorobkom. ElektroinStalatné prace bude Objednavatelom prevzaté po jeho suhlase aj
v pripade, ak obsahuje uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpe&nej prevadzke (uzivaniu). O odstraneni vad a nedorobkov zistenych
pri preberacom konani sa vyhotovi zapisnica.

10.7. Ak Objednavatel odmietne prevziat Elektroinstalaéné prace, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti
Elektroinstalacnych prac a uviest v iom svoje dévody. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré
Objednavatel odmietol prevziat ElektroinStalané prace, sa opakuje konanie o odovzdani a
prevzati v potrebnom rozsahu, o ¢om sa vyhotovi Akceptacny protokol podra bodu 10.5 a 10.6
tejto zmluvy

11 Subdodavatel

11.1. Zhotovitel je opravneny pouZzit na uskutoCnenie Elektroindtalaénych prac Subdodavatelov,
ktorych zoznam tvori Prilohu €. 12 tejto Dohody (Zoznam Subdodavatelov) a zodpoveda
Objednavatelovi za vyber takych Subdodavatelov, ktori zabezpecia riadne plnenie podfa tejto
Dohody. Zhotovitel je opravneny zmenit Subdodavatela bez suhlasu Objednavatela, avsak je
povinny oznamit Objednavatelovi najneskér 30 (tridsat) dni pred planovanou zmenou:

- identifikacné udaje nového Subdodavatela, vratane udajov o osobe opravnenej konat' za
Subdodavatela, v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, pozicia, datum narodenia; a
- doévody zmeny Subdodavatela ako aj dopady zmeny Subdodavatela na Objednavatela.

11.2. Zhotovitel je zaroven povinny zabezpedit, aby kazdy existujuci, ako aj novy Subdodavatel bol
vybrany tak, aby spifal rovnaké podmienky vyzadované od Subdodavatelov v ramci Verejného
obstaravania, pri¢om tieto podmienky je Zhotovitel povinny kedykolvek na ziadost Objednavatela
bezodkladne preukazat.

11.3. V pripade, ak by novy alebo ktorykolvek existujuci Subdodavatel nespifial alebo prestal spifat
podmienky vyZzadované od daného Subdodavatela vramci Verejného obstaravania, je
Objednavatel opravneny rozhodnut o nepouziti daného Subdodavatefla, priCom Zhotovitel je
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povinny riadit sa takym rozhodnutim Objednavatela a je povinny bezodkladne zabezpecit jeho
nahradu na vlastné naklady.

11.4. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi bezodkladne oznamit akukolvek zmenu udajov
0 Subdodavatelovi, vratane udajov o osobe opravnenej konat za Subdodavatela.

11.5. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za plnenie Subdodavatela vtakom istom rozsahu
a spdsobom, ako keby plnil sam Zhotovitel.

11.6. Zhotovitel je povinny zabezpecit zmluvnymi dojednaniami so Subdodavatelmi, aby sa povinnosti
Zhotovitefla a prava Objednavatela podla tohto ¢lanku Dohody primerane vztahovali aj na vztahy
medzi Subdodavatelmi a ich dalSimi subdodavatelmi.

12 Zaruéna lehota a zodpovednost’ za vady

12.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Elektroinstalacné prace podfa tejto Dohody budu uskutoénené
podla projektovej dokumentacie a pokynov Objednavatela, a Ze pocas zarucénej lehoty budi mat
vlastnosti dohodnuté v tejto Dohode.

12.2. Zaru€na lehota na uskuto€nené ElektroinStalacné prace je 60 mesiacov. Zaruéna lehota zacina
plynat driom podpisu Akceptacného protokolu, v ktorom Objednavatel uvedie, ze
Elektroinstalacné prace prebera bez vad a nedorobkov.

12.3. Ak Objednavatel zisti v zarucnej lehote vady a nedorobky (skryté vady) ElektroinStalacnych prac,
ktoré neboli zjavné pri preberani Elektroinstalaénych prac, bude tieto u Zhotovitela neodkladne
pisomne reklamovat.

12.4. Zhotovitel je povinny reklamované vady a nedorobky odstranit na vlastné naklady do patnastich
dni od obdrzania opravnenej reklamacie Objednavatela. Prevzatie vykonaného odstranenia vad
a nedorobkov sa uskuto€ni pisomnou formou za u&asti Zhotovitela a Objednavatela.

12.5. Ak Zhotovitel do 14 dni od nahlasenia reklamacie nezaCne prace na odstrafovani vad
Elektrointalaénych prac, Objednavatel ma pravo zabezpe it odstranenie vad, pricom naklady
spojené s odstrafiovanim vad ElektroinStalacnych prac budu hradené z bankovej zaruky.

13 Ochrana Dévernych informacii

13.1. Prava a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti s ochranou DOvernych informacii sa riadia
ustanoveniami Prilohy €. 2 (VSeobecné obchodné podmienky) tejto Dohody.

13.2. Ustanoveniami upravujucimi ochranu doévernych informacii a udajov a ochranu obchodného
tajomstva nie su dotknuté ustanovenia zakona o verejnom obstardvani ukladajuce povinnost
Objednavatela ako obstaravatela oznamovat &i zasielat Uradu pre verejné obstaravanie (dalej
len ,UVO*) dokumenty a iné ozndmenia, ako ani ustanovenia ukladajice Objednavatelovi ako
obstaravatelovi a UVO zverejiiovat dokumenty ainé oznamenia podla Zakona o verejnom
obstaravani.

14 Sankcie

14.1. Ak sa Zhotovitel dostane do omeSkania s odovzdanim ElektroinstalaCnych prac oproti terminu
uréenom Vv tejto Dohode alebo v Objednavke, je Objednavatel opravneny voci Zhotovitelovi
uplatnit zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny podfa jednotlivej Objednavky za kazdy defi
omeskania.

14.2. Ak je Zhotovitel v ome8kani s odstranenim vad a nedorobkov ElektroinStalaCnych prac oproti
lehote uvedenej v Akceptatnhom protokole alebo v Zapise o odmietnuti prevzatia vykopovych
prac, je Objednavatel opravneny voci Zhotovitelovi uplatnit zmluvnu pokutu vo vySke 300,00 € za
kazdy deft omeskania aZ do dfia odstranenia tychto vad a nedorobkov.
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14.3. Ak je Zhotovitel v omeSkani s vypratanim staveniska, je Objednavatel opravneny voci
Zhotovitelovi uplatnit zmluvna pokutu vo vyske 150,00 € za kazdy defi omeskania.

14.4. Ak Zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost vyplyvajicu mu z bodu 2.5 tejto Dohody, je
Objednavatel opravneny voci Zhotovitelovi uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 € za kazdé
jedno porusenie takejto povinnosti.

14.5. Ak Zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost vyplyvajucu mu z Podmienok uskuto¢riovania
Elektroindtalacnych prac, je Objednavatel opravneny voci Zhotovitefovi uplatnit zmluvnd pokutu
vo vySke 1 000,00 € za kazdé jedno poruSenie takejto povinnosti.

14.6. Ak vdésledku nedodrzania povinnosti Zhotovitela dbjde k opakovanému odovzdavaniu
verejného priestranstva, je Objednavatel opravneny voci Zhotovitelovi uplatnit zmluvnu pokutu
vo vySke 500 € za kazdé opakované odovzdavanie verejného priestranstva.

14.7. 'V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry, je Zhotovitel opravneny voci
Objednavatelovi uplatnit zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % Ceny podla jednotlivej Objednavky za
kazdy def omeskania.

14.8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak z dévodov podla bodu 3.6 alebo 16.1 tejto Dohody Objednavatel
objedna Elektrointalaéné prace u dalSieho Ugastnika Dohody a dalsi Ugastnik Dohody
Elektroinstalacné prace uskutoéni, je Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyske, ktora sa rovna rozdielu Ceny dohodnutej so Zhotoviteflom a ceny dohodnutej s
dal$im Ugastnikom Dohody, ktory uskuto&nil Elektrointaladné prace.

14.9. Ustanoveniami tejto Dohody o akychkolvek zmluvnych pokutach alebo sankciach nie je dotknuta
zodpovednost Zmluvnych stran za Skodu vzniknutd poruSenim povinnosti vyplyvajucej z tejto
Dohody alebo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zaplatenim akejkolvek zmluvnej
pokuty alebo sankcie podla tejto Dohody nezanika povinnost Zmluvnej strany splnit' si povinnost
v suvislosti, s ktorou bola zmluvna pokuta alebo sankcia zaplatena. Za 8kodu sa povaZuje aj
sankcia uloZzena Objednavatelovi rozhodnutim organu verejnej moci za porusenie povinnosti
vyplyvajucej zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitefa vyplyvajucich z tejto Dohody alebo zo v8eobecne zavaznych pravnych predpisov
v suvislosti s plnenim predmetu tejto Dohody uplatnené zmluvné pokuty a nahrady Skody zo
zavazkov vodi tretim osobam (najma, ale nielen zo zmluvy o pripojeni), kompenzaéna platba
podfla zakona €. 250/2012 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach, ako aj naklady Objednavatela
ucelne vynalozené v suvislosti so sankciami ulozenymi Objednavatelovi rozhodnutim organu
verejnej moci, uplatnenymi zmluvnymi pokutami a nahradami Skody zo zavazkov vodi tretim
osobam vratane trov pravneho zastupenia.

14.10. V pripade uplatiiovania zmluvnej pokuty alebo nahrady $kody podfa tohto &lanku Dohody
opravnena strana vyhotovi osobitnu fakturu, v ktorej uvedie presny dévod vystavenia faktury s
odvolanim sa na prisluSné ustanovenie Dohody.

15 Trvanie a ukonéenie Dohody

15.1. Téato Dohoda sa uzatvara na dobu ur€itu 48 mesiacov odo dfia podpisu oboma zmluvnymi
stranami.

15.2. Tato Dohoda zanika
15.2.1. pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
15.2.2. uplynutim Doby trvania,
15.2.3. vycCerpanim Maximalnej celkovej ceny alebo
15.2.4. odstupenim Objednavatela podla €lanku 16 tejto Dohody.

15.3.  Def ukoné&enia ur€eny v pisomnej dohode pri ukonéeni tejto Dohody podfa bodu 15.2.1, posledny
deri Doby trvania pri ukon&eni tejto Dohody podfa bodu 15.2.2, deh ureny v oznameni
o vy€erpani finanéného limitu podla bodu 15.2.3. a defi ur€eny v oznameni o odstupeni od
Dohody alebo ak nie je uréeny tak den dorudenia tohto oznamenia pri ukonéeni tejto Dohody
podla bodu 15.2.4 sa dalej oznaduje len ako Deri ukon€enia Dohody.
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15.4. V pripade ukoncéenia tejto Dohody je Objednavatel opravneny tejto Dohody urgit,

15.5. ¢iobjednané ElektroinStalacné prace, ktoré Zhotovitel uz zacal uskuto€riovat, budu uskuto¢nené
za rovnakych podmienok, ako je stanovené v Objednavke a v tejto Dohode; v tomto pripade je
Zhotovitel povinny toto plnenie poskytnut a Objednavatel je povinny za toto plnenie zaplatit za
rovnakych podmienok, ako je stanovené v tejto Dohode; a/alebo

15.6. Ciobjednané ElektroinStalacné prace, ktoré Zhotovitel uz zacal uskuto€riovat, budu uskutoCnené
len z €asti do Dria ukon&enia Dohody; Zhotovitel ma v tomto pripade pravo na uhradu ¢asti Ceny
len za Elektroinstalacné prace uskutoCnené ku Driu ukoncenia Dohody.

15.7. Ukon&enim Dohody nie su dotknuté ustanovenia tykajuce sa Dévernych informacii a obchodného
tajomstva podla ¢lanku 13, zmluvnych sankcii a pokut podla ¢lanku 14 a dalSich ustanoveni tejto
Dohody, z ktorych povahy vyplyva, ze maju byt zachované aj po ukonceni tejto Dohody.

16 Odstupenie od Dohody

16.1. Objednavatel je opravneny od Dohody odstupit, okrem pripadov ktoré upravuje Obchodny
zakonnik, Zakon o verejnom obstaravani alebo VOP aj v pripadoch, ak:

a) Zhotovitel napriek pisomnej vyzve Objednavatela ani v dodatoéne uréenej lehote na
uskutocnenie Elektroinstalacnych prac tieto Elektroinstalaéné prace neuskuto¢ni alebo
neuskuto€ni riadne v pozadovanej kvalite, v sulade stouto Dohodou alebo podla
pokynov Objednavatela,

b) Zhotovitel opakovane porusi povinnosti podla tejto Dohody,

c) Zhotovitel odmietne uskutoCnit’ Elektroinstalacné prace,

d) Zhotovitel odmietne Objednavku,

e) je Zhotovitel platobne neschopny, alebo ak dbjde k podaniu navrhu na vyhlasenie
konkurzu na majetok Zhotovitela, k navrhu na povolenie reStrukturalizacie vodi
Zhotovitelovi na sud alebo inému obdobnému navrhu podla zakona Cislo 7/2005 Z. z.
o konkurze a restrukturalizacii v zneni neskorsich predpisov,

f) bola ukon&ena kvalifikacia Zhotovitela v kvalifikanhom systéme Objednavatela.

Pripady uvedené v pism. a), ¢) a d) tohto bodu sa povazuju za podstatné poruSenie tejto
Dohody.

16.2. Zhotovitel je opravneny od tejto Dohody odstupit v pripade neuhradenia faktury zo strany
Objednavatela v dohodnutej lehote splatnosti a v plnej vySke, ak tuto fakturu Objednavatel
neuhradi ani v dodato¢nej lehote uvedenej v pisomnej vyzve na uhradu, ktora nesmie byt kratSia
ako 5 dni odo dha doru€enia pisomnej vyzvy Objednavatelovi.

16.3. Uginky odstupenia od Dohody nastanu diiom dorugenia oznamenia o odstipeni od Dohody
druhej Zmluvnej strane len v pripade, ak v oznameni o odstupeni od Dohody nie je uvedeny iny
den. Objednavatel je aj v pripade odstupenia od Dohody povinny zaplatit Zhotovitelovi Cenu za
Elektroindtalacné prace uskutonené v sulade s touto Dohodou a podla pokynov Objednavatela
pred Difiom ukonéenia Dohody.

16.4. Odstupenim od Dohody nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

17 Zaverecné ustanovenia

17.1. Tato Dohoda ako aj akékolvek dalSie dohody uzatvorené medzi Zmluvnymi stranami na zaklade
tejto Dohody sa riadia slovenskym pravom. Spory vyplyvajuce z tejto Dohody alebo akychkolvek
dal8ich dohdd uzatvorenych medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Dohody Zmluvné strany
rieSia predovSetkym dohodou. Zmluvna strana je povinna primeranym spésobom umoznit’ druhej
Zmluvnej strane splinit’ si povinnost podla tejto Dohody pred tym, ako bude narokovat’ nesplnenie
povinnosti podla tejto Dohody. Ak dohoda nie je mozna, spory medzi Zmluvnymi stranami
vyplyvajuce z tejto Dohody su oprdvnené rozhodovat’ slovenské sudy.
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17.2.  Zhotovitel podpisom tejto Dohody potvrdzuije, Ze pred podpisom tejto Dohody sa s obsahom VOP
a Podmienok BOZP a ZP oboznamil a s ich obsahom bezpodmieneé&ne suhlasi.

17.3. Zavazky z tejto Dohody zavazuju i pravnych nastupcov Zmluvnych stran. Zhotovitel je opravneny
zavazky z tejto Dohody postupit na tretiu osobu iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom
Objednavatela.

17.4. Zmeny tejto Dohody je mozné vykonat len formou pisomnych dodatkov k Dohode, podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran. Zmluvné strany su si vedomé, Ze pripadné
uzatvaranie dodatkov k Dohode nesmie byt v rozpore s § 18 Zakona o verejnom obstaravani.
Zmluvné strany su povinné navrh na zmenu Dohody zd6vodnit a predlozit druhej Zmluvnej strane
pisomny navrh dodatku. K pisomnému navrhu dodatku k tejto Dohode sa Zmluvné strany
zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do desiatich dni od doru€enia navrhu dodatku druhej Zmluvnej
strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom viazana Zmluvna strana, ktora ho podala.

17.5. Tato Dohoda je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha Objednavatel a dve

Zhotovitel.

17.6. Neoddelitelnou sucastou tejto Dohody su :
Priloha €. 1: Definicie
Priloha €. 2: VOP
Priloha &. 3: Podmienky BOZP a ZP
Priloha &. 4: Specifikacia prac
Priloha €. 5: Cennik
Priloha €. 6: Poziadavkovy list (Objednavka)
Priloha €. 7: Akceptacny protokol - vzor
Priloha &. 8: Casovy harmonogram prac - vzor
Priloha €. 9: Zapis z koordinaéného stretnutia — vzor

Priloha €. 10: Zapis odovzdania a prevzatia staveniska — vzor
Priloha €. 11: Kontaktné osoby
Priloha €. 12: Zoznam subdodéavatelov

ZMLUVNE STRANY VYHLASUJU, Ze si tuto Dohodu pregitali, vzajomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli
a na znak suhlasu s nou ju slobodne, vazne, dobrovolne, s ur€itostou, nie v tiesni a nie za napadne
nevyhodnych podmienok vlastnoru¢ne podpisali a su si plne vedomé nasledkov z nej vyplyvajucich.

Za Objednavatela Za Zhotovitela
| V Bratislave 31.05.2018 V Dunajskej Strede 23.5.2018
Miesto Dna Miesto Dna
Ing. Andrej Juris Richard Czinege
| predseda predstavenstva | | konatel spolo¢nosti |
Meno, priezvisko a funkcia Podpis Meno, priezvisko a funkcia Podpis

Ing. Marian Kapec
Clen predstavenstva

| | | |

Meno, priezvisko a funkcia Podpis Meno, priezvisko a funkcia Podpis
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