

Názov dokumentu:	Vysvetlenie SP /pre druhú fázu/ č. 2
Obstarávateľ:	Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Zákazka:	Výstavba objektu na výkon trestu ÚVV a ÚVTOS Žilina
Typ dokumentu:	Iný dokument k zákazke
Dátum zverejnenia:	23.05.2023 10:43
Dátum poslednej úpravy:	23.05.2023 10:43
Súbor:	Názov súboru: 02__Vysvetlenie SP_02.docx Typ súboru: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veľkosť: 48 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 02__Príloha č. 1__Statický výpočet.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 4 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 02__Príloha č. 2__Projekt požiarnej ochrany.rar Typ súboru: unknown/unknown Veľkosť: 6 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 02__Príloha č. 3__POV.rar Typ súboru: unknown/unknown Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 02__Priloha č. 4 __Výstavba objektu __aktualizácia2.xlsx Typ súboru: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
23.05.2023 10:43	ZVEREJNENIE	Zverejnenie dokumentu