MINISTERSTVO

OBRANY

SLOVENSKE] REPUBLIKY

&.p.: UpIA-135-52/2018 Détum nadobudnutia G¢innosti:

¢. IIS SAP: 6400002021
Vytlacok ¢.:
Pocet listov: 13
Prilohy: 2/4

Zmluva o dielo ¢. 2018/110

uzatvorend podl'a § 536 az 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’: Slovenska republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastupeny: Ing. Branislav CHLEBANA

riaditel Uradu pre investicie a akvizicie Ministerstva obrany SR
docasne prelozeny na zéklade plnomocenstva ministra obrany
¢. KaMO-11-97/2018, zo dna 16. maja 2018

ICO: 30 845 572

IC DPH: SK2020947698

Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(d’alej len ,,objednévatel™)

1.2. Zhotovitel’:

Zastipeny: Ing. Slavomir KELEMEN SK DESIGN
Partizanska 6093/12A
071 01 Michalovce

ICO: 41 643 984

DIC: 1071401573

IC DPH: SK 1071401573

Bankové spojenie:

IBAN:

Spoloénost’ zapisana v Zivnostenskom registri Okresného uradu Michalovce, ¢&islo
registra: 840-14202

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej len ,,zmluvné strany*)
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Clanok 1.
Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo vlastnom
mene a na vlastnu zodpovednost’ vykona pre objedndvatel’a: vypracovanie projektove;j
dokumentécie pre stavebné konanie a realizaciu stavby ,,Michalovce, Mestské kasarne
— rekonstrukcia budovy €. 2 - PD* a plnenie uvedené v bodoch 2.3.1. az 2.3.6. tohto
¢lanku (dalej len ,,dielo®).

2.2.  Nazov diela:
»Michalovce, Mestské kasarne — rekonstrukcia budovy €. 2 - PD*
2.3.  Zhotovitel sa zavizuje k plneniu:

2.3.1. vypracovat a dodat projektovi dokumenticiu pre stavebné konanie
arealizaciu stavby (d’alej len ,,projektova dokumentacia®) v rozsahu podla
prilohy ¢. 2 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
a inZinierskych ¢innosti UNIKA v platnom zneni v €ase jej spracovania (d’alej
len ,,UNIKA®) v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe. Vypracovat a
dodat’" suhrnny rozpocet S rekapituldciou nakladov a polozkovy rozpocet
stavby v dvoch vyhotoveniach, vykaz vymer v S$tyroch vyhotoveniach v
tlacenej podobe. Vykaz vymer musi byt spracovany formou figlr, ktoré
zahtaju vsetky doélezité aritmetické vyrazy a vymery, ktoré sa pocas tvorby
rozpoctu vyskytnl vratane odbornej prehliadky a odbornej skuSky vyhradenych
technickych zariadeni. Na poziadanie objednavatela zhotovitel' doda d’alSie
vyhotovenia v pozadovanom pocte za osobitnt thradu.

Projektovi dokumentaciu dodat’ v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe
na CD nosic¢i vo formate ,,.pdf,* vratane vykazu vymer. Rozpocet (sthrnny,
polozkovy) v programe Microcoft Excel bude na samostatnom paméitovom
médiu v troch vyhotoveniach.

2.3.2. vypracovat’ a dodat’ plan uzivania verejnej prace (d’alej len ,,PUVP*) podl'a §
12 ods. 1 pism. a) bod 6. zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnych pracach) tak, aby pocas
jej uzivania nedoslo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne
k pred¢asnému opotrebovaniu v troch vyhotoveniach v tlacenej podobe,

2.3.3. vypracovat’ a dodat’ plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len
»,BOZP“) podla § 13 ods. 1 az 3 zakona ¢&. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, § 3 ods. 2 nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v troch vyhotoveniach v tlacenej podobe. Hlavny inzinier projektu
stavby bude povereny na koordinaciu projektovej dokumentacie z hladiska
BOZP,

2.3.4. vykonat’ inziniersku ¢innost pri priprave projektovej dokumentacie, ktora bude
zabezpeCend v zmysle Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA - 3.3. stboru vykonov
inziniersko-projektovych ¢innosti (zhotovitel zabezpeci sihlasné stanoviska,

resp. vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k projektovej
dokumentécii za tucelom vydania stavebného povolenia). Doklady buda
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2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.1.

2.3.8

vlozené vo vytlacku €. 1 projektovej dokumentacie v originaloch. V ostatnych
vytlackoch projektovej dokumentacie budu tieto vlozené ako fotokopie,

vypracovat’ a dodat’ navrh dokumentacie pre prevadzku, udrzbu a pouzivanie
vykurovacieho systému (d’alej len ,prevadzkovy poriadok™) Vv dvoch
vyhotoveniach,

vykonat' autorsky dohlad pocas realizacie stavby, ktory bude vykondvany
Vv rozsahu podla prilohy ¢. 4 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych  prac a inzinierskych  Cinnosti UNIKA az do vydania
kolaudacného rozhodnutia,

zvolavat’ v priebehu realizécie projektovych prac technické rady, na ktorych
bude zabezpecena kontrola technického rieSenia projektovych prac v procese
rozpracovanosti projektu v sulade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2. zakona o
verejnych pracach — minimalne v Gvode, jeden krat v priebehu av zavere
projektovych prac. Technické rady budu zvoldvané pisomnou pozvankou
S navrhnutym programom tak, aby ju objednavatel’ obdrzal minimalne pat
kalendarnych dni pred ur¢enym terminom jej konania. Na technické rady musi
zhotovitel' prizyvat aj zazmluvnenu firmu objednavatela, ktorou ma
zabezpecené vykondvanie oprav audrzby integrovanych bezpecnostnych
systtmov ato z dovodu zabezpecenia integracie novych bezpecnostnych
prvkov do systému C4. Objednavatel’ pisomne ozndmi zhotovitel'ovi kontaktné
udaje na uvedenu firmu.

v zmysle § 4 ods. 3 zdkona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti
budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zadkon o energetickej hospodarnosti budov®), je zhotovitel’ povinny
minimalne poziadavky na energeticki hospodarnost budov zahrnut do
projektovej dokumentacie na stavebné povolenie a vysledok energetického
hodnotenia podl'a § 4a ods. 2 zakona o energetickej hospodarnosti budov
uviest v technickej sprave projektovej dokumentacie. Zhotovitel’ projetkove;j
dokumenticie vykona po ukonceni stavby (pred kolaudacnym konanim)
ukony spojené najmi s § 5 a 7 zdkona o energetickej hospodarnosti budov.

Zhotovitel' je povinny vSetkymi dostupnymi sposobmi, technickymi prostriedkami a
metédami s odbornou starostlivostou, riadne a vcas vykonat dielo v sulade s

ustanoveniami tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze dielo vykonané v stlade s touto zmluvou prevezme a
zaplati zmluvne dohodnutu cenu podla ¢lanku IV. tejto zmluvy a prilohy ¢. 1 k tejto
zmluve, ktord tvori jej neoddelitelni sucast’ a v stlade s platobnymi podmienkami
stanovenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok TII.
Miesto, ¢as a sposob vykonania diela

Miesto odovzdania Casti diela uvedenych v bode 3.2. pism. a) az d) tohto ¢lanku:

Ministerstvo obrany SR
Agentlrra spravy majetku, detaSované pracovisko Vychod
Komenského 39/A, 040 01 KoSice

Zhotovitel sa zavizuje, ze dielo vykona a objednévatel'ovi odovzda v termine:
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3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

a) Termin odovzdania projektovej dokumentacie, ktorej sucastou bude aj
energetické hodnotenie je do 4 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

b) Termin odovzdania PUVP aplanu BOZP je do 4 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

C) Zabezpecenie inzinierskej c¢innosti pri priprave projektovej dokumentacie
v rozsahu suhlasnych vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentacii od
vSetkych dotknutych orgénov verejnej spravy za ucelom vydania stavebného
povolenia je do 4 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

d) Termin odovzdania navrhu prevadzkového poriadku vykurovacieho systému do 4
mesiacov od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

e) Autorsky dohl'ad bude zhotovitel vykonavat pocas realizacie stavby az do
terminu ukoncenia realizdcie stavby podla zmluvy medzi objednavatelom a
zhotovitel'om stavby, a to az do vydania kolauda¢ného rozhodnutia.

Cinnost’ autorského dohl’adu bude koordinovat’ technicky dozor objednavatel’a.

V pripade nejasnosti v projektovej dokumentacii, alebo v pripade, Ze stav vykonanych
stavebnych prac alebo vykonanych ¢innosti nezodpovedd zmluvnym podmienkam,
alebo s projektovou dokumentaciou nesthlasi, je osoba vykonavajtca autorsky dohl'ad
povinnd spolupracovat’ s osobou zabezpeCujicou technicky dozor za ucelom
vysvetlenia nejasnosti/nezrovnalosti, alebo odstranenia vad pri realizacii stavby alebo
vykonanych ¢innosti.

V pripade komplikacii pri zhotovovani stavby je pracovnik vykonavajici autorsky
dohl'ad povinny dodat’ svoje stanovisko objednavatelovi bezodkladne pisomne na
adresu Ministerstvo obrany SR, Agentira spravy majetku, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava najneskor do 14 kalendarnych dni od doby, kedy sa o nich dozvedel, alebo
kedy sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti o nich mohol dozvediet'.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze osoba poverend vykonom autorského dohladu sa bude
zuCastiiovat’ kontrolnych dni stavby, ktoré bude organizovat objednavatel
samostatnou pozvankou.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v projektovej dokumentacii nebudii uvadzané tdaje ani
odkazy na obchodné meno, osobitné oznaenie vyrobcu, vyrobku alebo materialu,
ktorym by sa identifikoval konkrétny vyrobca.

Objednavatel zapozic¢ia zhotovitelovi sprievodnii dokumenticiu po dobu
vypracovania projektovej dokumentacie.

Clanok IV.
Cena
Cena za dielo je stanovena dohodou a je spracovand v stlade s ustanoveniami zédkona
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze cena za vykonanie diela zahfiia vSetky néklady, ktoré v stvislosti s jeho
vykonanim vznikna. Cena za vykonanie diela je stanovend vratane DPH.

Zmluvné strany dohodli celkovu cenu za dielo nasledovne:
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L4 r S 0
,MICHALOVCE, MESTSKE KASARNE — be(;eSSH Vyika ﬁlo % C;'g'a_ls
REKONSTRUKCIA BUDOVY C.2-PD v EUR v EUR v EUR
Projektova dokumentacia pre stavebné
konanie a realizaciu stavby vratane rozpoctu 23 922,26 4 784,45 28 706,71
a energetického hodnotenia
Vypracovanie PUVP a BOZP 1 828,06 365,62 2 193,70
InZinierska ¢innost’ pri projektovej priprave
stavby pre stavebné konanie a realizaciu
stavby v rozsahu sihlasnych vyjadreni
3 a stanovisk k projektovej dokumentacii od 1464,16 292,83 175699
vSetkych dotknutych organov verejnej spravy
za ucelom vydania stavebného povolenia
Dokumenticia pre prevadzku, udrzbu
4 |2 pouZivanie Vyku'rovacu?ho systemu vratane 139264 278,53 167117
zabezpecenia odsuhlasenia tejto
dokumenticie
5. | Autorsky dohlad 1 309,53 261,91 1571,43
CENA CELKOM v EUR s DPH 35900,00

Slovom tridsatpét'tisicdevét’sto € 00/100 centov

4.3. Naklady na tkony, ktoré zhotovitel' nevykond, vykona bez pisomného prikazu alebo
rozdielne od tychto zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky

5.1.  Dielo bude fakturované po astiach v sulade s bodom 5.5. tohto ¢lanku zmluvy.

5.2. Vsetky faktiry budu vyhotovené v sulade s § 73 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*) a budi
obsahovat’ udaje podl'a § 74 ods. 1 tohto zékona.

Povinné nalezitosti faktiry vyplyvajuce zo zdkona o DPH:

a) nazov a sidlo objednavatel’a a zhotovitel’a, adresa sidla,

b) ICO, IC DPH - objednavatel’a a zhotovitel’a,

C) nazov diela,

d) ¢islo tejto zmluvy,

e) cislo faktury,

f) datum vyhotovenia, odoslania a den splatnosti faktary, zdaniteI'né obdobie,
g) fakturovanu zakladni sumu bez DPH, sadzbu DPH a sumu s DPH

h) odtlacok peciatky a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

I) oznacenie penazného ustavu a IBAN, na ktory sa ma platit’,

J) rozsah a druh dodanej sluzby.
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5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

Zhotovitel' je povinny vyhotovit' faktiry najneskér do 15 kalendarnych dni odo dna
odovzdania a prevzatia diela resp. jeho Casti v sulade s bodom 5.1. tohto ¢lanku
zmluvy, ktoré je potrebné dorucit’ v troch vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo
obrany SR, Agentura spravy majetku, Detasované pracovisko Vychod, Komenského
39/A, 040 01 Kosice. Splatnost’ kazdej faktiry zhotovitela je do 30 kalendarnych dni.
Zhotovitel' je povinny dorucit objednavatelovi faktaru/faktary najneskér 15.12.
prislusného kalendiarneho roka za odovzdané a prevzaté plnenie. V pripade
dorucenia faktiry po tomto termine si zhotovitel’ neméze uplatnit’ urok z omeskania za
oneskorenu thradu faktiry v zmysle ¢lanku X. bod 10.6. tejto zmluvy.

V pripade, ze faktury nebudu obsahovat uvedené nalezitosti, alebo budu inak
nespravne alebo neuplné, objednavatel’ ich vrati zhotovitel'ovi v lehote ich splatnosti
na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktar prestava plynut’ lehota ich splatnosti.
Nova lehota splatnosti zacne plynut odo dia dorucenia opravenych faktur
objednavatelovi.

Zhotovitel' predlozi samostatnii faktGru v stlade sbodom 5.1. tohto clanku za
poskytnuté plnenie uvedené v ¢lanku II. bodoch 2.3.1. az 2.3.5. tejto zmluvy po jeho
odovzdani a prevzati podl'a ¢lanku VII. tejto zmluvy. Zhotovitel' predlozi samostatnu
fakturu za poskytnuté plnenie uvedené v bode 2.3.6. po ukonceni realizdcie stavby.
Pod samostatnymi Castami diela sa rozumie plnenie v celom rozsahu jednotlivych
bodov 2.3.1. - 2.3.6. tejto zmluvy.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne v stlade s prisluSnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi SR a technickymi normami a je viazany
pripadnymi pokynmi objednavatel’a. Zhotovitel’ pri vykonavani diela bude postupovat’
s odbornou starostlivostou a dodrziavat’ platnt legislativu. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze
vSetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v projektovej dokumentécii budu
spifat’ vlastnosti stanovené zdkonom ¢&. 133/2013 Z.z. 0 stavebnych vyrobkoch 0
zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov a technické
poZziadavky na poziarnu bezpe€nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavby podla vyhlasky
MYV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu
bezpecnost’ pri  vystavbe apri uzivani stavieb v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel' sa zavdzuje dodrZiavat’ ustanovenia zédkona €. 185/2015 Z. z. Autorsky
zékon v zneni zakona €. 125/2016 Z. z. (d’alej len ,,Autorsky zdkon*).

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavebny zamer a poskytne zhotovitel'ovi
primeranu suc¢innost’ pri plneni predmetu zmluvy.

Objednavatel’ bude dohliadat’ na dodrziavanie zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zabezpeCi vykonavanie prac v priestoroch objednavatela v stlade so
zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a v plnom rozsahu
zodpovedd za vytvorenie podmienok bezpecnosti a zdravia pracovnikov a bezpecny
vykon ich prace, zodpovedd za plnenie povinnosti vyplyvajucich ztohto zakona
a zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov a predpisov
vydanych na ich zaklade, alebo inych predpisov upravujucich povinnosti v oblasti
BOZP.
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6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

Zhotovitel' je povinny zohladnit' pri spracovani projektovej dokumentécie stavby
aVjej zmenach vSeobecné zasady tykajice sa poziarnej ochrany podla § 9 a § 11
zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov
avyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii V zneni neskorSich
predpisov.

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni povinnost’ vykonat dielo, resp. jeho ¢ast’ v rozsahu podl'a ¢lanku II.
bodov 2.3.1. az 2.3.5. tejto zmluvy, riadnym ukonc¢enim a odovzdanim diela/jeho Casti
objednavatel'ovi v mieste odovzdania diela v zmysle ¢lanku III. bod 3.1. tejto zmluvy
Vv termine podl'a ¢lanku III. bod 3.2. tejto zmluvy osobe zodpovednej za prevzatie diela
uvedenej v ¢lanku XIII. bod 13.1. tejto zmluvy. O odovzdani diela resp. Casti diela
bude spisany protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (d’alej len ,,preberaci
protokol®), ktory podpiSu obe zmluvné strany, v ktorom sa zhodnoti Uplnost’ a kvalita
vykonanych prac, stupis vad a nedorobkov diela/jeho Casti zistenych pri preberacom
konani s uréenim terminu na ich odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu je
vyhlasenie objednavatel’a, ze odovzdané dielo/jeho Cast’ preberd, inak uvedie dovody
neprebratia diela/jeho Casti. Zhotovitel' odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné
naklady v stlade s § 12 zdkona o verejnych pracach.

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo v rozsahu podl'a ¢lanku II. bod 2.3.6.
tejto zmluvy jeho riadnym vykonanim v mieste realizacie stavby. O splneni povinnosti
zhotovitel'a vykonat’ dielo v rozsahu podl'a ¢lanku II. bod 2.3.6. tejto zmluvy, zmluvné
strany vyhotovia zdpis o vykonani autorského dohladu, ktory potvrdia podpismi
opravnené osoby zmluvnych stran.

Vykonané dielo musi zodpovedat platnym slovenskym technickym normam,
oborovym normdm, normam platnym pre jednotlivé prace a konStrukcie a musi byt
v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade
s pravom Europskych spoloenstiev a slovenskymi technickymi normami alebo
zahraniénymi normami, ktorymi sa prevzali eurdpske normy.

Clanok VIIL
Dohoda o licencii a prava k autorskému dielu

V pripade, ze zhotovitel na zadklade tejto zmluvy vytvori autorské dielo udeluje
objednavatel'ovi v zmysle § 65 anasl. Autorského zdkona bezodplatne vyhradna
licenciu v neobmedzenom rozsahu na pouzitie autorského diela (projektova
dokumentécia, resp. jej Cast’) podl'a tohto ¢lanku.

Objednavatel’ je opravneny na vSestranné pouzitie autorského diela vytvoreného podla
tejto zmluvy na uzemi Slovenskej republiky ako aj v zahrani¢i bez casového
obmedzenia, a to najmi, no nielen na:

a) pravo autorské dielo alebo jeho Casti pouzit’ na ucel, ktory bolo vytvorené,
b) pravo vyhotovovat rozmnozeniny,

C) pravo autorské dielo spracovat’,

d) pravo na zaradenie autorského diela do databazy,

e) pravo na spojenie diela s inym dielom,

f) verejnym prenosom autorského diela,
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

g) pravo nalozit’ s autorskym dielom akymkol'vek inym spdsobom, ktoré prislicha
zhotovitel'ovi v zmysle ustanoveni Autorského zakona a ktoré je mozné zmluvne
previest’ na tretiu osobu.

Objednavatel’ je opravneny pouzivat' autorského dielo kedykol'vek pocas trvania
autorskopravnej ochrany zhotovitela a tretich osob (subdodéavatelov) spdsobom,
ktory neznizuje hodnotu autorského diela a s oh'adom na dobré meno zhotovitel’a.

Zhotovitel' touto zmluvou ddva objednavatelovi neobmedzeny sthlas na udelovanie
sublicencie (prevod opravneni k autorskému dielu nadobudnutych touto zmluvou na
tretiu osobu), a to ¢i uz v celosti alebo len jednotlivych ¢iastkovych opravneni.

Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje zabezpecit, Ze jedinou o0sobou
opravnenou pouzivat' autorské dielo je objednavatel. Zhotovitel’ sa d’alej zavézuje, ze
nebude sam autorské dielo pouzivat, ani neumozni ich pouZivanie tretim osobam a
neposkytne tretim osobam rovnaké alebo obdobné diela za ucelom akéhokol'vek
pouzitia. Dalej sa zavizuje, Ze neprevedic prava udelené touto zmluvou
objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel' sa zavdzuje autorsko - pravne vysporiadat” vSetky vykony a majetkové
naroky autorov, ktorych pouzije pri/na vytvorenie autorského dicla tak, aby rozsah
prav k predmetnym dielam prevedenych na zhotovitel'a nebol mensi ako rozsah prav
prevadzanych na objednéavatel’a podl'a tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel tymto tiez vyhlasuje, Ze v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zdkona vylucuje
kolektivnu spravu jeho prav podla tejto zmluvy a vyhlasuje, Ze pisomne informoval
organizédciu kolektivnej spravy o vyluceni kolektivnej spravy svojich majetkovych
prav pred uzavretim tejto zmluvy.

Zhotovitel' udel'uje objednévatel'ovi licenciu v zmysle bodov 8.1. az 8.7. tohto ¢lanku
zmluvy bezodplatne.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka a reklamacie

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo podla tejto zmluvy bude mat’ v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Zze nebude v rozpore s prisluSnymi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, technickymi normami Slovenskej republiky a
normami zavizne aplikovanymi v stivislosti s ¢lenstvom SR v EU.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi. Za
vady vzniknuté po odovzdani diela zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti a nedodrzanym platnych noriem. Zhotovitel’ zodpoveda aj za vSetky
vady, ktoré boli objednavatel'ovi spdsobené zanedbanim odbornej starostlivosti pri
vykone ¢innosti podla ¢lanku II. bod 2.3. tejto zmluvy. Zhotovitel' poskytuje zaruku
na dielo do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia realizovanej
stavby.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych
od objednavatel’a, ak ten i napriek upozorneniu zhotovitel'a na ich nevhodnost’, trval
na ich pouziti.

Pre pripad vad diela ma objedndvatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost’
poskytnut’ bezplatné odstranenie vad. Zhotovitel’ sa zavézuje pripadné vady odstranit’
bez zbytocného odkladu najneskdér do 10 pracovnych dni po uplatneni opravnenej
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9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

reklamécie objednavatelom, pokial’ si zmluvné strany pisomne nedohodnu lehotu
dlhsiu z dovodu faktickej nemoznosti odstranenia vady v uvedenej lehote, najviac vSak
do 15 pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie objednéavatel'om.

Reklaméciu vady je objednévatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady,
Vv pisomnej forme do ruk opravnenej osoby zhotovitel'a uvedenej v ¢lanku XIII. bod
13.2. tejto zmluvy.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 zakona

¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,»Obchodny zakonnik®).

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost vykazu vymer, ktory
predlozil objednévatel'ovi. Vykaz vymer predstavuje skutocny rozsah objednévatel'om
pozadovanych prac a je v plnom rozsahu v sulade s ostatnou predloZzenou
dokumentaciou a to vykresovou castou, technickou spravou a inymi c¢ast'ami
projektovej dokumentacie. Zhotovitel zodpoveda za zvySenie nakladov pri
realizacnych stavebnych pracach v pripade a v désledku nedostatkov, nestuladu alebo
nedplnosti v nim predlozenych rozpoctovanych nékladov, vykresovej alebo ostatnej
projektovej dokumentécie.

Clanok X.
Sankcie a ukondenie zmluvy

Ak bude zhotovitel' v omeskani s poskytnutim niektorého z plneni v zmysle ¢lanku III.
bod 3.2. pism. a) az d) tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske
0,03 % z ceny prislusnej Casti plnenia s DPH, uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto
zmluvy za kazdy zacaty dent omeSkania, az do jej prevzatia objednévatel'om, pricom
za prvy denn omeskania s odovzdanim projektovej dokumentacie v stilade s ¢lankom
III. bod 3.2. pism. a) tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 5
000,- EUR.

V pripade, ze zhotovitel' nevykona riadne autorsky dohl'ad v stlade s touto zmluvou,
zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny za vykon autorského
dohl'adu s DPH, uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

Ak bude zhotovitel' v omeskani s odstranenim nedostatkov uvedenych v preberacom
protokole v dohodnutej dobe, zaplati zhotovitel’ zmluvna pokutu 100,- EUR denne, az
do odstranenia vSetkych nedostatkov.

Ak zhotovitel' neodstrani vady diela pocas zarucnej doby v lehote podla ¢lanku IX.
bod 9.4. tejto zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela
s DPH, a to za kazdy zacaty deni omeSkania.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny
diela s DPH dohodnutej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy, a to v pripade, ak dojde k
zvyseniu celkovych realizaénych nékladov stavby v dosledku nedostatkov projektove;j
dokumentécie (napr. nesulad projektovej dokumentacie a vykazu vymer) o 5 % a viac.
Zhotovitel’ prednostne zisti moznost’ zameny realiza¢nych prac upravou projektového
rieSenia tak, aby nedoslo k zniZeniu kvality a bezpe€nosti stavby a toto rieSenie nebolo
v rozpore so stavebnym povolenim.

Ak bude objednévatel’ v omeskani s thradou bezchybnych faktuar, je povinny zaplatit’
zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika z
dlznej sumy za kazdy deni omeskania.
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

11.1.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od
objednavatela v suvislosti s vykonanim diela podla tejto zmluvy, iba ze tuto Skodu
nemohol odvratit’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Uplatnenie sankcii bude vykonané pisomnou formou. Uplatnené sankcie uhradi
povinnd strana opravnenej strane do 30 kalendarnych dni odo dna ich uplatnenia
nezavisle na tom, ¢i a v akej vyske vznikne druhej strane Skoda.

Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujiuce zodpovednost’ prijima pravna uprava
podla § 374 Obchodného zakonnika. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je
v omeskani s terminom vykonania a odovzdania diela uvedenym v ¢lanku II1. bod 3.2.
pism. a) az d) tejto zmluvy po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost, stvisiacu
s vykonanim diela plnit’ nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatel’a.
V tomto pripade mé zhotovitel’' pravo na prediZenie lehoty na vykonanie a odovzdanie
diela.

Ak objednavatel’ ukonéi tento zmluvny vztah pred vykonanim diela, uhradi
zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu do tejto doby preukdzatel'ne vznikli a boli zahrnuté v
zmluvnej cene diela.

Ak sa vykonanie zmluvnych zavizkov stane nemoznym je zhotovitel’ povinny zaslat’
objednévatel'ovi pisomné oznamenie o tejto skutocnosti bez zbyto¢né¢ho odkladu.
Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy okrem inych pripadov aj v sulade
s § 19 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,ZVO®) a/alebo § 15
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel’ a zhotovitel' st opravneni odstlpit’ od tejto zmluvy v pripadoch a za
podmienok uvedenych v tejto zmluve a v Obchodnom zakonniku. Odstupenie od
zmluvy musi byt ozndmené pisomne, pricom v fiom musi byt uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstipenia od zmluvy
ktoroukol'vek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadaju vzdjomné naroky z uz
vykonaného plnenia v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje nedodrzanie terminu
pre odovzdanie diela podla ¢lanku III. bod 3.2. pism. a) az d) tejto zmluvy a/alebo
porusenie povinnosti postupovat’ pri vykonavani diela s odbornou starostlivostou
a/alebo nedodrzanie predpisanych technickych a pravnych noriem a povinnosti
uvedenych v ¢lanku VI. bod 6.1. tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripade, ze objednavatel’ preukazatel'ne
odmietne poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie jeho povinnosti z tejto zmluvy,
ktoré by podstatnym sposobom znemoziovalo zhotovitel'ovi plnit’ si svoje povinnosti
uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musi zhotovitel podrobne dokladovat
a Specifikovat’.

Clanok XI.
Dorucdovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana. Za
dent dorucenia pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporucend zasielka s
dorucenkou sa povazuje takisto den,

a) V ktorom tato zmluvna strana ju odoprela prijat’
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b) ktorym marne uplynula odberna lehota pre jej vyzdvihnutie si na poste alebo

€) vktory bola na nej zamestnancom poSty vyznaena poznamka, ,adresat sa
odstahoval®, ,adresat je nezndmy* alebo ind poznamka, ktord podla posStového
poriadku znamena nedorucitel'nost’ zasielky.

11.2. Pisomnosti doru¢ované prostrednictvom faxu sa povazuji za doru¢ené momentom
vytlacenia spravy o ich uspesnom odoslani. Pisomnosti doruc¢ované v elektronickej
podobe, ak nie je preukdzany skor$i termin dorucenia, sa povazuju za dorucené prvy
pracovny den nasledujuci po ich odoslani, aj ked’ si ich druhé strana neprecitala.
Objednavatel a zhotovitel st povinni navzajom si ozndmit' zmenu adresy na
dorucovanie, ¢isla faxu a elektronickej adresy (e-mail) v lehote do 14 kalendarnych
dni od ich zmeny. Ak objednavatel’ alebo zhotovitel' v stanovenej lehote druht stranu
0 zmene neinformuje, povazuje sa doruCenie pisomnosti za riadne vykonané na
poslednt znamu adresu.

Clanok XII.
Subdodavatelia

12.1. Udaje o vietkych znamych subdodévateloch zhotovitela, ktori si znami v Gase
uzavretia tejto zmluvy a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, predmet prac a podiel na
celkovom obrate diela v % st uvedené v Prilohe €.2 tejto zmluvy.

12.1.1. Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit' objednavatelovi akukol'vek zmenu
udajov uvedenych v bode 12.1.2. tohto ¢lanku u subdodavatelov a v Prilohe €.2 tejto
zmluvy.

12.1.2.V pripade zmeny subdodéavatel'a pocas trvania tejto zmluvy alebo subdodavatela,
ktory nebol v Case uzavretia tejto zmluvy znamy, je zhotovitel povinny pisomne
oznamit’ objednavatelovi kazdu takto zmenu, a to najneskor 10 pracovnych dni pred
diniom, kedy ma zmena nastat’ a predlozit’ objednavatel'ovi:

a) informacie o novom subdodavatel’'ovi v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo,
miesto podnikania, ICO subdodavatel’a a podiel zdkazky,

b) udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia,

) predmet subdodavky,

d) doklady za subdodavatel’a na preukazanie splnenia podmienok podl'a § 41 ods.1
pism. b) ZVO,

e) Cestné vyhlasenie, Ze novy subdodavatel spiiia alebo bude najneskdr v ¢ase plnenia
spinat’ podmienku podla § 11 ods. 1 ZVO. Zhotovitel si splnenie tejto podmienky u
navrhovaného subdodéavatela overi na Ministerstve spravodlivosti, pripadne si
vyziada relevantné doklady od navrhovaného subdodéavaterla.

12.2. Ak navrhovany subdodavatel’ nebude spinat’ podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) a §
11 ods. 1 ZVO objednavatel’ nebude akceptovat’ tohto subdodavatela.

12.3. Zhotovitel' zodpoveda za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na
zaklade tejto zmluvy realizoval sdm. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’
pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok ¢innosti plnenia vykonanej/vykonaného
na zéklade zmluvy o subdodavke.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Clanok XIII.
Zavereéné ustanovenia

Opréavnené osoby objednévatela:

- osoba opravnena konat vo veciach fakturaénych, technickych ukonov
areklamacii: Ing. Ivan ISTVANFFY EUR ING - riaditel Agentiry spravy
majetku, tel. ¢. 0960 327 510, fax ¢. 0960 317 767.

- osoba opravnend na prevzatie vykonaného diela:

- Ing. Miroslav KYSKA, tel. & 0960 515580, fax & 0960 515 770, e-mail:
miroslav.kyska@mil.sk.

- osoba, ktord umozni obhliadku objektu, ak nemozno ustanovit' jeho presna
technicku Specifikéaciu - veduci Strediska prevadzky objektov Michalovce — Ing.
Frantisek GIRMAN, tel. ¢. 0960 542 102, 0903 824 424,

Opravnené osoby zhotovitel'a:

- 0soba opravnend konat vo veciach fakturacnych a technickych ukonov
a reklamacii: Ing. Slavomir Kelemen
- osoba opravnend na odovzdanie vykonaného diela: Ing. Slavomir Kelemen

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonavat po predchadzajucej dohode
zmluvnych stran len formou pisomnych dodatkov, ktoré su neoddelitelnou stcast'ou
tejto zmluvy a len v sulade s § 18 ZVO. Zmenu opravnenych osob v bode 13.1. tejto
zmluvy je moZzné vykonat na zdklade jednostranného pisomného oznadmenia
doruceného dotknutej zmluvnej strane postou alebo emailom podla ¢lanku XI. tejto
zmluvy.

Pravne vztahy zalozené touto zmluvou sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej
republiky. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vztahy z nej
vyplyvajliice a vznikajice ustanoveniami Obchodného zékonnika, zdkona ¢. 40/1964
Z. z. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obciansky
zakonnik®) a suvisiacimi platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky. VSetky spory vyplyvajtice z tejto zmluvy budia zmluvné strany
rieSit predovSetkym vzajomnou dohodou. V pripade, Ze ku vzdjomnej dohode
neddjde, tak sa zmluvné strany dohodli na prislusnosti v§eobecného sudu v mieste
sidla objednavatela.

Vsetky ¢lanky a body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat’ vo vzajomne;j
suvislosti.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie
zmluvné strany vyhlasuju za original, z ktorych po podpise je pit vyhotoveni
uréenych pre objednavatela a jedno vyhotovenie pre zhotovitel’a.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st opravnené tito zmluvu podpisat, ze si ju precitali a
stihlasia s jej obsahom, a na znak suhlasu uvedenti zmluvu vlastnoruéne podpisuju.
Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych

strdn a ucinnost diom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a
Obcianskeho zakonnika.

Tato zmluva sa povinne zverejiiuje v sulade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informécidm a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon
0 slobode informaécii) V zneni neskorSich predpisov.
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13.10. Neoddelitelnou sucast’ou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Vypracovanie projektovej dokumentdcie pre investicnu akciu
»Michalovce, Mestské kasarne — rekonstrukcia budovy ¢. 2 — PD* —
kalkulacia ceny o pocte listov 3

Priloha &.2:  Udaje o subdodavatel'och o poéte listov 1

V Michalovciach, dna ................ V Bratislave, diia .................
Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:
Ing. Slavomir KELEMEN Ing. Branislav CHLEBANA

riaditel’ — doCasne preloZzeny
Urad pre investicie a akvizicie
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Priloha ¢é. 1 k Zmluve o dielo ¢. 2018/110

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre investicnu akciu
»Michalovce, Mestské kasarne — rekonstrukcia budovy ¢. 2 - PD“ - kalkulacia ceny.

1.1. Cena za projektovi dokumentaciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby ,,Michalovce,
Mestské kasarne — rekonstrukcia budovy €. 2 - PD%, vratane rozpoctu a energetického

hodnotenia:
. Pocet
L. Hodinova sadzba ,
Kategoria v EUR bez DPH kalkuloV’anych Spolu
hodin
vysokokvalifikované koncepéné prace 12,86 816 10 493,76
vel'mi naro¢né a koncep¢né prace 10,95 743,6 8 142,42
naro¢né prace 7,32 392 2 869,44
menej naro¢né prace 5,41 264 1 428,24
pomocné prace 3,53 280 988,40
Cenabez DPHVEUR: 23 922,26 EUR
DPH 20% v EUR : 4 784,45 EUR
Cena vratane DPH v EUR : 28 706,71 EUR
1.2. Cena za vypracovanie PUVP a BOZP:
. Pocet
. , Hodinova sadzba ,
Kategoria prace v EUR bez DPH kalkulovyanych Spolu
hodin
vysokokvalifikované koncepéné prace - - -
vel’'mi naro¢né a koncep¢né prace 10,95 136 1 489,20
naro¢né prace - - -
menej narocné prace - - -
pomocné prace 3,53 96 338,88
Cenabez DPHVEUR : 1 828,08 EUR
DPH 20% v EUR : 365,62 EUR
Cena vratane DPH v EUR : 2 193,70 EUR

1.3. Cena za inZiniersku ¢innost’ pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a
realizaciu stavby v rozsahu sihlasnych vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentacii
od vsetkych dotknutych organov verejnej spravy za uc¢elom vydania stavebného povolenia:

Hodinova sadzba Pocet
Kategoria prace v EUR bez DPH kalkulovyanych Spolu
hodin
vysokokvalifikované koncepcné prace - - -
vel'mi naro¢né a koncepcné prace - - -
naro¢né prace - - -
menej narocné prace 5,41 208 1125,28
pomocné prace 3,53 96 338,88
Cena bez DPHV EUR : 1464,16 EUR
DPH 20% v EUR : 292,83 EUR
Cena vratane DPH v EUR : 1 756,99 EUR
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1.4. Cena za dokumentaciu pre prevadzku, idrzbu a pouZzivanie vykurovacieho systému
vratane zabezpecenia odsuhlasenia tejto dokumentacie:

Kategbria pré Hodinovi sadzba | o W8 Spolu
cgoria prace v EUR bez DPH uovanyc P
hodin
vysokokvalifikované koncepcné prace - - -
vel'mi naro¢né a koncepcné prace - - -
naro¢né prace - - -
menej naro¢né prace 5,41 200 1 082,00
pomocné prace 3,53 88 310,64
Cena bez DPHV EUR : 1392,64 EUR
DPH 20% v EUR : 278,53 EUR
Cena vratane DPH v EUR : 1671,17 EUR
1.5. Cena za autorsky dohlad:
. Pocet
e, Hodinovéa sadzba ,
Kategoria prace v EUR bez DPH kalkulovranych Spolu
hodin
vysokokvalifikované koncepéné prace - - -
vel'mi naro¢né a koncep¢né prace - - -
narocné prace - - -
menej narocné prace 5,41 192 1 038,72
pomocné prace 3,53 76,72 270,81
Cena bez DPHV EUR : 1 309,53 EUR
DPH 20% v EUR : 261,91 EUR
Cena vratane DPH v EUR : 1571,43 EUR

1.6. Celkova rekapitulacia ceny:

Cena celkom bez DPH
DPH 20%

Cena celkom vratane DPH

29 916,67 EUR
5983,33 EUR
35 900,00 EUR

slovom tridsat’pattisicdevit’sto EUR
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REKONSTRUKCIA BUDOVY C.2-PD v EUR v EUR v EUR
Projektova dokumentacia pre stavebné
1. | konanie a realizaciu stavby vratane rozpoctu 23 922,26 4 784,45 28 706,71
a energetického hodnotenia
2. | Vypracovanie PUVP a BOZP 1 828,06 365,62 2193,70
InzZinierska ¢innost’ pri projektovej priprave
stavby pre stavebné konanie a realizaciu
stavby v rozsahu suhlasnych vyjadreni
3 a stanovisk k projektovej dokumentacii od 1464,16 292,83 1756,99
vSetkych dotknutych organov verejnej spravy
za ucelom vydania stavebného povolenia
Dokumentacia pre prevadzku, udrzbu
4 |2 pouZivanie vyku,rovacufho systemu vratane 139264 278,53 167117
zabezpecenia odsuhlasenia tejto
dokumentacie
5. | Autorsky dohl’ad 1309,53 261,91 1571,43
CENA CELKOM v EUR s DPH 35900,00

Slovom tridsat’pat'tisicdaevat’sto € 00/100 centov
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MINISTERSTVO OBRANY SR Priloha ¢. 2 k ZoD ¢.: 2018/110

Udaje o subdodavatel’och

Subdodévatel’ ¢é.1:
Udaje o subdodavatel'ovi:

Obchodné meno alebo nazov: Plynmont Projekt
Sidlo alebo miesto podnikania: P. Jilemnického 3551/58, 071 01 Michalovce
ICO : 10719857

Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela:

Meno: Ivan

Priezvisko: Sokologorsky

Adresa pobytu:

Datum narodenia:

Predmet prac: plynofikécia a tstredné karenie
Podiel na celkovom obrate diela 12 (%)

Subdodévatel’ ¢.2:
Udaje o subdodavatel'ovi:

Obchodné meno alebo nazov: Ing.Viktor Kraus

Sidlo alebo miesto podnikania: Sidlisko 2 blok 1215/36, 093 01 Vranov nad Topl'ou

ICO : 34326154

Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela:

Meno: Viktor

Priezvisko: Kraus

Adresa pobytu:

Datum narodenia:

Predmet préc: eletroinstalacia

Podiel na celkovom obrate diela 12 (%)
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