

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia chodníka pre peších na ulici Železničná v Nemšovej

JKSO

Názov objektu

spevnené plochy

EČO

Miesto

Nemšová

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mestský úrad Nemšová

Projektant

Daq Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ

PEMAL, s.r.o.

Spracoval

Daq Slovakia s.r.o.

46607871

SK2023484496

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

03/2018

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	44 105,62	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	68 250,48	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	158,40	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	84,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	32 044,43				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	10 802,26				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		155 445,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

155 445,19

24 DPH 20,00 % z 0,00

31 089,04

25 Cena s DPH (r. 23-24)

186 534,23

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kízavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

PEMAL, s.r.o.  
913 33 Horná Súča 1075  
IČO: 46 607 871