

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavba Zníženie energetickej náročnosti haly H1 I Miesto:				
Objekt Objekt SO.01 Hala s.č. 2317 - zateplenie obvodového plášťa				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	15.06.2018	
Odberateľ: ITOSS s.r.o. Pod Dúbravou 2887, Dolný Kubín IČO:				
DIČ:				
Dodávateľ: určí výberové konanie IČO:				
DIČ:				
Projektant: Ateliér Modernej Arch. Raslinského 1726,D.Kubín IČO:				
DIČ:				

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			0,00	10	Spolu 0,00

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 2% z [H+P+M] 0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P] 0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14		19	
15		20	Spolu 0,00

Projektant,rozpočtár 		E Celkové náklady
		21 Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00
		22 DPH 20% z 0,00 0,00
		23 DPH 0% z 0,00 0,00
		24 Spolu v EUR 0,00
		F

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------