Stavebnik (meno a priezvisko) : Obec Jurské, Jurské 20, 059 94 Holumnica
Stavba : Novostavba ZS kontajnerového typu v obci Jurské - nadstavba

Rozsah : Nadstavba objektu vratane prestreSenia, predpriprava pre vyuzivanie podkrovia.

Poznamka:

Projektova dokumentacia riesi nadstavbu modulovej ZS, nad existujucim prizemim, za
dobudovanie bo¢ného pristupového schodiska a vystavbou strechy s predpripravou budiceho
vyuzivaného podkrovia. PD cast’ architektura, Zdravotechnika, UK, aplyn zohladiuju
navrhovany objem prac podla dohodnutého rozsahu pre druht etapu. Z hl'adiska
predpokladaného kapacitného rozsirovania v pripadnej 3.etape, predlozena PD cast’ ELI
a HSP (pripadne EPS) zohl'adiiuji uz bezpecnostné poziadavky pre konecnu podobu stavby.

Rozpoctovany rozsah prac sa vztahuje vyluéne na 2. etapu, nepozaduje sa nacenovat’
mnozstva pre pripadni 3. etapu. Materidlovo vSak pri nezapracovani pripadnej 3.etapy,
dochadza k zamene materidlov, ktoré su pre 2. etapu mozno predimenzované, no vyhl'adovo
pre napojenie 3. etapy su potom nevyhnutné. Preto sa navrhuje v niektorych pripadoch
realizovat’ ¢ast’ prac s vyhl'adom na d’alSiu etapu dostavby.

Oplotenie stavby je mimo tento rozsah VO, vyhotovi sa dodato¢ne z vlastnych zdrojov
obce. Zéklady sa budu v tejto etape realizovat’ iba pod pristavbou schodiskového modulu
a pod unikovym schodiskom zo ZB. Zaklady neuvazuji s TZB rozvodmi pre tato 2. etapu.
Plynofikécia objektu a dodavka kotolne nie je predmetom tohto VO. Vystavba pristupového
chodnika nie je predmetom tohto VO. Spevnené plochy uvazované v rozpoc¢tovych polozkach
sa tykaj okapového chodnika popri sokli ZS a nevyhnutné parkovacie plochy pred objektom
Skoly, v rozsahu vylu¢ne uvazovanim podla poloziek, pre vystavbu spevnenych ploch nie je
vykres situacie smerodajny.



