Technicka sprava

1. Identifikacné adaje

Projekt Zvysenie bezpecnosti na cestach II. a III. triedy na rok
2018

Nazov Useku stavby : Cesta II/588 Moca - Bac

Katastralne Uzemie : Moca a Buc

Okres : Komarno ( KN)

Objednavatel : Nitriansky samospravny kraj

2. Zakladné udaje

Suvisla oprava cesty II/588 rieSi odstranenie nedostatkov komunikacie - cestného
telesa, ktoré vznikli v dlhSom c¢asovom horizonte a nemozno ich odstranit beznou
kazdorocnou udrzbou.

Suvisla oprava predmetnej cesty je z hladiska poZadovanej technoldgie, ako aj
Sirkového usporiadania cesty v extravildne v Useku medzi obcou Moca a obcou BUC
v katastralnom Gzemi obce Moca a obce BUC.

Suvisla oprava cesty I1/588:

Extravildn medzi obcou Moca a obcou BU¢: od km 2,809 - po km 4,547, v celkovej dizke
1,738 km.
Zaciatok useku - ( ZU ) suvislej opravy je v extravildne obce Moéa v km 2,809 - ( t. j.
od mostného objektu ¢.588 - 001 ).
Koniec Useku - ( KU ) suvislej opravy je v extravildne pred obcou BU¢ v km 4,547 - (
t.j. po mostny objekt ¢. 588 - 002 ).

Zaciatok ( ZU ) a koniec ( KU ) suvislej opravy je v teréne oznaceny farebnou ¢iarou
naprie¢ vozovkou cesty.

Sacasny stav:
Predmetny Usek cesty II/588 sa nachadza v rovinatom Uzemi katastra obce Moca
a obce BUC, kde sa v celom Useku suvislej opravy nachadza jedna pravotociva a dve
lavotocivé mierne zakruty. Asfaltova vozovka cesty je vplyvom dopravy opotrebovana a
vykazuje znacny rozpad povrchu s viacnasobnymi asfaltovymi vyspravkami a asfaltovymi
zdlievkami. Okraje vozovky su poklesnuté s miestnymi preliaceninami a trhlinami. Na
vozovke je monitorovana sustavna vytlkovost.

3. Technické riesenie a postup realizacie sivislej opravy

Na savislu opravu cesty 1I/588 navrhujeme nasledovné technické rieSenie s pouzitim
hutnenych asfaltovych zmesi v zmysle STN EN 13108 - 1 a s technoldgiou pokladky
pouzitych hutnenych asfaltovych zmesi v zmysle STN 7361 21 : 2009.

Na useku cesty II/588 - extravilan medzi obcou Moca a obcou Bu¢: od km

2,809 - po km 4,547, v celkovej dizke 1,738 km :

1. Zrezanie ulahnutého nanosu z krajnic do hr. 5 cm, Sirka do 50 cm, vratane
nakladania a odvozu do 20 km,

2. Oprava trhlin vozovky zdlievkovou hmotou, vratane materialu,

3. Oprava plytkych plosnych vytlkov vozovky vyspravkovou slpravou dyzovou
metddou, vratane materialu,

4. Oprava vytlkov a poklesnutych okrajov vozovky zivi¢nou asfaltovou zmesou, vratane
materialu,

5. Rezanie Zzivicného krytu vozovky ( zaciatok opravy, koniec opravy, napojenia
miestnych komunikacii, napojenia vjazdov k prilahlym objektom ) do hr. 5,0 cm,




6. Frézovanie zivicného krytu vozovky ( zaciatok opravy, koniec opravy, napojenia
miestnych komunikacii, napojenia vjazdov k prilahlym objektom ) do hr. 5,0 cm,
vratane nakladania a odvozu, ]

7. Ocistenie povrchu ziviéného krytu vozovky na celej dizke savislej opravy,

8. Infiltracny postrek Zivicného krytu vozovky katiénaktivnou emulziou v mnozstve 1,00
kg/m2 na celej dizke stvislej opravy,

9. Obrusna vrstva vozovky ( asfaltovy kryt ) z asfaltového betonu AC O 11; II:, hrdbky
5 cm, na celej dizke opravy,

10. Napojenia miestnych komunikacii, napojenia vjazdov k prilahlym objektom -
ocistenia povrchu,

11. Napojenia miestnych komunikacii, napojenia prilahlych objektov - infiltracny postrek
katiénaktivnou emulziou v mnozstve 1,00 kg/m?2,

12. Napojenia miestnych komunikacii, napojenia vjazdov k prifahlym objektom - obrusna
vrstva z asfaltového beténu AC O 11;II:, hr.5,0 cm,

13. Dosypanie krajnice kamenivom tazenym fr. 0-32, hr. 5,0 cm, Sirka 50,0 cm, vratane
materidlu a zhutnenia,

14. Precistenie cestnej priekopy, nanos do 0,15 m3/m, vratane nakladania a odvozu do
20 km,

15. Vymena zvislého trvalého dopravného znacenia vratane nosi¢a a materialu - zakladny
rozmer,

16. Vodorovné trvalé dopravné znacenie reflexné, deliace Ciary Sirky 12,5 cm, vratane
predznacenia a materialu,

17. Osadenie novych plastovych cestnych smerovych stipikov,

18. Dodanie, montaz a demontaz docCasného dopravného znacenia, vratane urcCenia a
povolenia.

Pred zahajenim sulvislej opravy sa na celom uUseku opravy vykonaju technické
opatrenia na uvedenie predmetného Useku cesty ako celku do stavu vhodného na
vykonanie opatreni na obnovu kvalitativnych vlastnosti povrchu vozovky, kde sa
v predmetnom Useku velkoplosnej suvislej udrzby zrezu naviate krajnice zamedzujlce
priecnemu povrchovému odtoku dazdovej vody z vozovky, odstrania sa vsSetky trhliny
zalievkovou hmotou a plosné plytké vytlky vyspravkovou slpravou, dalej sa
vyspravia poklesnuté okraje vozovky a vytlky teplou zivi¢nou asfaltovou zmesou.

Na Useku suvislej opravy sa pred pokladkou nového asfaltového krytu na zaciatku
Useku ( ZU ) a konci Useku ( KU ), ako aj v miestach napojeni miestnych komunikacii a
napojeni vjazdov k prifahlym objektom vykona prie¢ne zapilenie vozovky na hibku 5,0
cm, nasledne sa musi z hladiska bezpecnosti cestnej premavky vykonat odfrézovanie
napojeni suvislej opravy na zaciatku Useku ( ZU ) v dlzke 5,0 m, na konci Useku ( KU ) v
dizke 5,0 m, a v miestach napojeni miestnych komunikacii a napojeni vjazdov k prilahlym
objektom na dlzku 1,0 m tak, aby bol vytvoreny plynuly vyskovy prechod nivelety
vozovky medzi rozdielnymi hribkami povrchovych Uprav na predmetnom Useku.

Takto pripraveny Usek suvislej opravy sa ocisti, pricom sa odstrania vSetky cCastice a
necistoty uvolnené pri frézovani, ako aj sa odisti cely Usek vozovky predmetnej
velkoplosnej suvislej Udrzby vratane pléch napojeni miestnych komunikacii, ploch
napojeni vjazdov k prilahlym objektom.

Na vycistend plochu vozovky suvislej opravy vratane pléch napojeni miestnych
komunikacii, pléch napojeni vjazdov k prilahlym objektom sa prevedie infiltracny
asfaltovy postrek v stanovenom mnozstve a nasledne sa prevedie realizacia pokladky
asfaltového krytu AC O 11; II:, hrubky 5,0 cm.

Priemerna Sirka asfaltovej opravy vozovky je v danom Useku suvislej opravy 6,0 m.

Po vykonani pokladky asfaltového krytu AC O 11; II:, hribky 5,0 cm sa vykona
dosypanie krajnice kamenivom tazenym frakcie 0-32 so zhutnenim, predistenie cestnej
priekopy na Usekoch, ktoré v terajsom stave maju mensiu hibku ako 300 mm, vykona
sa obnova vodorovného dopravného znacenia V 2a - PozdiZzna prerusovand Cdiara
v kadencii 3/6, v reflexnej Uprave.

Po ukonceni vodorovného dopravného znacenia sa zrealizuje vymena opotrebovaného
trvalého zvislého dopravného znacenia a to IS 32a - Kilometrovnik.



Trvalé zvislé a vodorovné dopravné znacenie sa zrealizuje v zmysle STN 01 8020,
zmena 1, zmena 2 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach.
V Useku sUvislej opravy sa v extravilane osadia nové plastové cestné smerové stipiky.

4. Dopravné znacenie

Usek suvislej opravy cesty I1I/588 sa vyznadi zvislym do¢asnym dopravnym znacenim,
ktoré musi byt v sulade s ustanoveniami zakona NR SR &. 8/2009 Z. z. o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasky MV SR ¢. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a normou STN 01 8020, zmena 1, zmena 2 Dopravné znacky na pozemnych
komunikaciach a taktiez osadené v zmysle TP 06/2013 ,Pouzitie dopravnych znaciek
a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest" v reflexnej Uprave. Dodavatel
poziada pred zacatim prac o urcenie pre pouzitie a umiestnenie doc¢asného dopravného
znacenia, ako aj o vydanie povolenia na Ciasto¢nu uzavierku cesty 1I/588 Okresny urad
Komarno, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii. Toto povolenie predlozi
obstaravatelovi najneskor pri odovzdani staveniska. Zhotovitel' si zabezpeci docasné
dopravné znacenie potrebné pri realizacii stavby (montdz a demontaz) sam a naklady
s tym spojené si zahrnie do rozpoctu ( vid prilozeny vykaz vymer ). Dodavatel zodpoveda
za spravnost osadenia a Udrzbu zvislého docasného dopravného znacdenia, ako aj za
Ciasto¢nu uzavierku pocas realizacie prac na predmetnom Useku velkoploSnej suvislej
udrzby. Odsuhlasené zvislé doCasné dopravné znacenie Ministerstvom vnutra Slovenskej
republiky, Okresnym riaditelstvom Policajného zboru v Komarne, Okresnym dopravnym
inSpektoratom a urcené Okresnym Uradom Komarno, odborom cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii bude pocas prac postupne posuvané na hraniciach pracovného
priestoru.

5. Rozne

Material z frézovania, ako aj materidl zo zrezavania krajnic a prelistenia cestnej
priekopy sa odvezie na medziskladku v priemernej vzdialenosti 20,0 km. Presné miesto
medziskladky je aredl cestmajsterstva Hurbanovo, vysunuté pracovisko Srobarova.
Tento ziskany materidl sa v budulcnosti pouzije pri beznej Gdrzbe ciest v okrese
Komarno.



