

Zhotovitel:

DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Stará Ves 271

029 53 Breza

Zastoupený: Stanislav Papajík ml.

Tel: 0905 326 566

Objednatel:

Občanská a bytová výstavba s.r.o.

Bratranců Veverkových 680

530 02 Pardubice

IČ: 47452111

Tel: 603 561 959

Zastoupený: Petr Horčic

V Pardubicích dne 03. 10. 2013

Osvědčení objednatele o řádném plnění zakázky

Stavba

Výstavba kanalizace pro kolonii RD v obci Dražkovice u Pardubic.

Popis

Kanalizace splašková, kanalizace dešťová, odlučovač ropných látek, přečerpání.

Termín plnění

03/2013 – 09/2013

Celková cena díla

27.500.000,00,— Kč bez DPH

Čestně prohlašuji, že dílo bylo provedeno řádně, odborně, kvalitně a v dohodnutých termínech.

Petr Horčic

Občanská a bytová výstavba s.r.o.
Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice
DIČ: CZ47452111 IČO: 47452111
tel.: 466 610 428

REFERENCIA

Objednávateľ:**Obec Breza**

Sídlo:

Grúnik 56, 029 53 Breza

IČO:

00314412

DIČ:

2020571619

Kontaktná osoba:

Ing. Ladislav Matejčík, starosta obce

Telefón:

043 55 76 223

E-mail:

breza@orava.sk**Zhotoviteľ:****DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.**

Sídlo:

Stará Ves 271, 029 53 Breza

IČO:

36394947

DIČ:

2020129606

Názov zákazky:**„Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie -
odstránenie havarijného stavu“**

Celková cena podľa ZoD:

62 500,00 € bez DPH

Číslo ZoD:

4/2014

Termín realizácie zmluvy:

04/2014 – 11/2014

Percentuálny podiel ZoD:

100 %

Stručný popis:

Komunikácia Záhumnie dl. 321 m

Komunikácia – Záhumnie – Nodžák dl. 112 m


Komunikácia Záhumnie – Parišek dl. 88 m

Komunikácia Záhumnie – Jurolek dl. 94 m

Komunikácia Podzáruby – časť Volček dl. 147 m

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ zrealizoval predmetné dielo v zmysle Zmluvy o dielo, v súlade s platnými normami a predpismi. Práce boli vykonané podľa projektovej dokumentácie v požadovanej kvalite a danom rozsahu.

Potvrdenie objednávateľa: Obec Breza, Grúnik 56, 029 53 Breza
V Breze, 21. 12. 2014



Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce

REFERENCIA

Obchodné meno Objednávateľa:
IČO: 31563732

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

Názov zákazky:
Číslo ZoD:
Miesto realizácie:

„Parkoviská mesta Poprad-sídliisko Juh III.“
421059/SB/2014
Poprad sídlisko JUH

Názov a adresa Zhotoviteľa:
IČO: 36394947
Stavbyvedúci zhotoviteľa:

DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť spol. s r.o.
Stará Ves 271, 029 53 Breza
p. Skypala, č.t: 0905 326 566

Kontaktná osoba objednávateľa
Meno, Priezvisko, telefón, e-mail :

Ing. Karol Harman, č. tel: +421 908 714 001,
harman@cestnestavbylm.sk

Termín realizácie zmluvy:

od: 25.8.2014 – do: 25.10.2014

Celková cena zákazky /zmluvy/:

110 900,- EUR bez DPH

Úloha zhotoviteľa na realizácii diela:

Podzhotoviteľ stavby

% podiel na zmluve:

100 %

Stavbyvedúci počas realizácie zmluvy: **p. Ján Krupa, stavbyvedúci objednávateľa**

Stručný popis zmluvy, diela:

Stavba sa skladá zo 4 objektov: SO 01.1 JUH III. ul. Novomeského – BD Slniečnica

SO 01.2 Odvodnenie parkoviska, ul. Novomeského – BD Slniečnica

SO 01.3 Rozšírenie osvetlenia JUH III. ul. Novomeského –BD Slniečnica

SO 02 JUH III. ul. Zimná- za OC „Virma“

SO 03 JUH III. ul. Podjavorinskej – BD Myšlienka

SO 03.2 Odvodnenie parkoviska, ul. Pojavorinskej- BD Myšlienka

SO 04 JUH III. Spojená škola Poprad


Odstránenie podkladných vrstiev na vozovke a chodníkoch, odvodnenie parkovísk a spevnených pôch. Vybúranie a osadenie nových cestných a záhonových obrubníkov. Potrebné zemné práce, odkopy pre cesty a chodníky, hutnenie pláne. Realizácia pokladných vrstiev konštrukcie vozovky, a chodníkov. Vrchná pokládka asfaltových vrstiev AC 11 hr: 40 mm a zámkovej dlažby HAKA hr: 80 mm. Rozšírenie vonkajšieho verejného osvetlenia, osadenie stožiarov VO. Osadenie odvodňovacích žľabov, / BGU-Z SV 200/ uličných vpustí, dopravných značiek.


Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ zrealizoval uvedenú stavbu /zmluvu/, v zmluvných termínoch a zmluvnej cene podľa schválenej projektovej dokumentácie a požiadaviek investora stavby v požadovanej kvalite a danom rozsahu.

Údaje uvedené v tomto referenčnom liste sú pravdivé..

Potvrdenie objednávateľa: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. **CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš**
Miesto, dátum: Liptovský Mikuláš, 10.3.2015

spol. s r.o., Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732, IČ DPH: SK2020427046
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.
Vložka č. 426/L


Ing. Peter Višňai,
konateľ spoločnosti


Ing. Martina Lisá
konateľ spoločnosti

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Mesto Ružomberok

IČO: 00315737

Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Anna Vevericová

Telefón: +421 444314417

Email: vevericova@ruzomberok.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 36394947

Sídlo alebo miesto podnikania

Ulica: Stará Ves

Číslo: 271

Mesto/Obec: Breza

PSČ: 02953

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY

Identifikácia zmluvy

Druh zmluvy: zmluva

Názov zmluvy: Parkovacie plochy - M.R. Štefánika II. etapa

Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.07.2014

Stručný opis zmluvy: Predmetom zákazky je realizácia parkovísk a spevnených plôch. Navrhované povrchy sú cesty v úprave - asfaltový betón, odstavné plochy a chodníky - zámková dlažba, chodníky zhutnená štrkodrva.

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 14788-IPP, číslo VVO 137/2014 z 16.07.2014

Miesto dodania: Ružomberok, Nábřežie M. R. Štefánika.

Cena: 143 365,3500

EUR

Vrátane DPH

Sadzba DPH: 20

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 70

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

4. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie (slovné hodnotenie): Stavebné práce boli zrealizované v riadnom termíne a výbornej kvalite v zmysle zmluvy o dielo.

5. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Dátum vyhotovenia referencie: 16.12.2014

Referenčný list stavby

STAVBA : **ŽSR Terminál intermodálnej prepravy Žilina 1.etapa**

Objednávateľ: OHL ŽS a.s., organizačná zložka Bratislava

Zhotoviteľ: **DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o**

SO 38-03 Spevnené plochy

SO 38 -03Spevnené plochy –plocha pre káble

Rozsah prác:

- zriadenie betónovej plochy v dvoch vrstvách s povrchovou úpravou
- zriadenie, osadenie a dodanie obrubníkov okolo plochy
- zriadenie, osadenie bez dodávky materiálu odvodňovacích žlabov a uličných vpustí
- zriadenie dilatácií betónovej plochy zarezaním a vyplnením
- zriadenie betónovej plochy v dvoch vrstvách s povrchovou úpravou pre uloženie káblov

Zmluvná cena diela:

SO 38-03 Spevnené plochy -----551 419,74€

SO 38-03 Spevnené plochy –plocha pre káble-----99 042,20€

CELKOM:-----**650 461,94€** *bez DPH*

Termín realizácie prác:

Začiatok prác : 31.03.2015 ukončenie prác 05/2015

Práce na stavbe – **ŽSR Terminál intermodálnej prepravy Žilina**

SO 38-03 Spevnené plochy zhotoviteľ **Dopstav obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o** realizoval v plánovanom harmonograme stavby a v zmysle projektovej dokumentácie, VTPKS a platných STN bez nedostatkov a nedorobkov.



OHL ŽS, a.s., organizačná zložka
Furmanek 6
841 03 Bratislava 47, SR

②

Za OHL ŽS, a.s., organizačná zložka: Ing. Mikuláš Bakay
vedúci organizačnej zložky

REFERENCIA

Obchodné meno Objednávateľa:
IČO: 31563732

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

Názov zákazky:

„I/59 Dolný Kubín (Medzihradie – Kňažia), TEN-T“

Číslo ZoD:

221010/PO/SB2/2015

Miesto realizácie:

Dolný Kubín, Medzihradie - Kňažia

Názov a adresa Zhotoviteľa:

IČO: 36394947

Stavbyvedúci zhotoviteľa:

DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť spol. s r.o.

Stará Ves 271, 029 53 Breza

p. Skypala, č.t: 0905 326 566

Kontaktná osoba objednávateľa

Meno, Priezvisko, telefón, e-mail :

Ing. Karol Harman, č. tel: +421 908 714 001,

harman@cestnestavbylm.sk

Termín realizácie zmluvy:

od: 20.6.2015 – do: 15.12.2015

Celková cena zákazky /zmluvy/:

3 151 323,52,- EUR bez DPH

Úloha zhotoviteľa na realizácii diela:

Podzhotoviteľ stavby

% podiel na zmluve:

100 %

Stavbyvedúci počas realizácie zmluvy:

p. František Polakevič, stavbyvedúci objednávateľa

Stručný popis zmluvy, diela:

Stavba sa skladá z 5 objektov: SO 100 Vozovka a bezpečnostné opatrenia

SO 200 Mosty – zosilnenie, oprava mosta, ríms

SO 300 Múry

SO 400 Pripusty a odvodnenie

SO 500 Dopravné značenie

Odstránenie podkladných vrstiev na vozovke, odstránenie a osadenie cestného zvodidla, pokládka konštrukčných vrstiev, 1 298 m², úprava krajnice žebet. kotveným pásom - 91 m. Na moste odstránenie betónu a izolácie, betonáž spriahovacej dosky 463 m³, osadenie odvodňovačov, betonáž rímsy 167 m³, zábradlie a sanácia podhládov mosta. Na múroch očistenie a následná reprofiliácia, vyčistenie žlaboviek 998 m, Oprava čiel priepustov, očistenie priekop.

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ zrealizoval uvedenú stavbu /zmluvu/, v zmluvných termínoch a zmluvnej cene podľa schválenej projektovej dokumentácie a požiadaviek investora stavby v požadovanej kvalite a danom rozsahu.

Údaje uvedené v tomto referenčnom liste sú pravdivé..

Potvrdenie objednávateľa: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Miesto, dátum: Liptovský Mikuláš, 21.12.2015

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732, IČ DPH: SK2020427046
OR: OS Žilina, Oddiel S.r.o.
Vložka č. 426/L

Ing. Peter Višnai,
konateľ spoločnosti

Ing. Martina Lisá
konateľ spoločnosti

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

IČO: 36038351

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Martin Lazorík

Telefón: +421 484344244

Email: martin.lazorik@lesy.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 36394947

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Stará Ves

Číslo: 271

Mesto/Obec: Breza

PSČ: 02953

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Dokončenie I. etapy prestavby manipulačno-expedičného skladu dreva Hronec

Druh zmluvy: iné

Iné (uved'te): Zmluva o Dielo

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 02.11.2015

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: SO 01 SPEVNENIE PLOCHY:

Vlastné spevnenie betónovým krytom navrhnuté v rámci dokončenia I. etapy prestavby MES Hronec na ploche 3 500 m je nasledovnej konštrukcie:

-betónový kryt z vibrovaného betónu C25/30 hr. 200 mm, vystužený sieťovinou 8,0 mm, oká 100x100 mm, presah sieťoviny na každú stranu 200 mm. Dilatačné škáry narezat' a zatmeliť v poliach 5,0 x 5,0 m,

-zhutnená štrkodrva fr. 0-63 mm, hr. 100 mm,

-zhutnené drvené kamenivo fr. 32-63 mm hr. 200 mm,

-v mieste podmáčaného podkladu zhotoviť podklad z drveného kameniva fr. 63-125 mm hr. cca 500 mm, na ploche 300 m,

-netkaná geotextília BONTEC NW 12,

vyrovnaná pláň po odkopoch zhutnená na hodnotu Edef2 min. 45 MPa a pomer Edef2/Edef1 dosahoval hodnotu menšiu ako 2,5.

SO 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA:

Dažďová kanalizácia je z dôvodu minimálneho spádu existujúceho drevoskladu v priečnom a pozdĺžnom smere navrhnutá nová a zaústi dažďové vody zo spevnených plôch do odlučovača ropných látok ORL KL 250/4s. Prečistené dažďové vody sa zaústia cez výustný objekt do toku Čiernej Hron.

SO 03 ODVODOVACÍ ZÁCHYTNÝ RIGOL:

Z dôvodu malého priečneho i pozdĺžneho sklonu drevoskladu je na zachytenie dažďových vôd z navrhovanej spevnenej plochy navrhnutý záchytný prejazdový rigol prekrytý oceľovým roštom. Záchytný rigol je navrhnutý zo železobetónovej konštrukcie z betónu C 25/30 s hrúbkou stien 300 mm a výstuže 10 505 (R) tak, aby sa dal po vybratí oceľových roštov vyčistiť. Svetlá (vnútorná) šírka záchytného rigolu je 400 mm.

SO 04 ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK KL 250/4s:

Odlučovač sa skladá zo štyroch železobetónových nádrží z vodostavebného betónu B 30, pôdorysných rozmerov 16 200mm x 2 600 mm a výšky 1 700 mm so stropom.

Na štyri vstupné otvory až po definitívne upravenú spevnenú plochu sa osadia železobetónové prefabrikované skruže 1000 mm s kónusom, ktoré budú ukončené ťažkými liatinovými poklopami 600 mm, triedy zaťaženia 400 KN.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Spevnená plocha 3500 m²

Miesto dodania: k.ú. Hronec

Cena bez DPH: 315 704,4300 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 10.06.2016

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 120

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

Stručné odôvodnenie: Práce vykonávané v požadovanej kvalite

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Práce boli vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou a Zmluvy o Dielo.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,0000

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,0000

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 315 704,4300

Dátum vyhotovenia referencie: 20.06.2016

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Mesto Ružomberok

IČO: 00315737

Nám. A. Hlinku 1 , 034 01 Ružomberok

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Anna Vevericová

Telefón: +421 444314417

Email: vevericova@ruzomberok.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 36394947

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Stará Ves

Číslo: 271

Mesto/Obec: Breza

PSČ: 02953

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Dobudovanie infraštruktúry mestského cintorína

Druh zmluvy: iné

Iné (uved'te): Zmluva o dielo

Počet opakovaných plnení: 1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.02.2016

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Stavebné práce v súlade so Zmluvou o dielo č. 20160123 a v súlade so súpisom prác priložených k faktúre.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: v znení Zmluvy o dielo č. 20160123 a podľa priloženého súpisu vykonaných prác

Miesto dodania: Ružomberok, Mestský cintorín

Cena bez DPH: 77 072,38 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 18.08.2016

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 84

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Zhotovené predmetné dielo bolo vykonané v zmysle Zmluvy o dielo 20160123 zo dňa 29.2.2016 a v súlade s platnými normami a predpismi.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 77 072,38

Dátum vyhotovenia referencie: 06.09.2016

REFERENCIA

Objednávateľ:**Obec Breza**

Sídlo:

Grúnik 56, 029 53 Breza

IČO:

00314412

DIČ:

2020571619

Kontaktná osoba:

Ing. Ladislav Matejčík, starosta obce

Telefón:

043 55 76 223

E-mail:

breza@orava.sk**Zhotoviteľ:****DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.**

Sídlo:

Stará Ves 271, 029 53 Breza

IČO:

36394947

DIČ:

2020129606

Názov zákazky:**„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Breza“**

Celková cena podľa ZoD:

83 333,33 € bez DPH

Číslo ZoD:

12/2016

Termín realizácie zmluvy:

03/2016 – 10/2016


Stručný popis:

Rekonštrukcia komunikácie na parcele č. 932/1 Breza

Rekonštrukcia komunikácie na parcele č. 943 Breza

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ zrealizoval predmetné dielo v zmysle Zmluvy o dielo, v súlade s platnými normami a predpismi. Práce boli vykonané podľa projektovej dokumentácie v požadovanej kvalite a danom rozsahu.

Potvrdenie objednávateľa: Obec Breza, Grúnik 56, 029 53 Breza
V Breze, 25. 11. 2016



Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce

Referencia

Objednávateľ:

Názov: Obec Oravské Veselé
Sídlo: Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé
IČO: 00650498
DIČ: 2020573489
Kontaktná osoba: Ing. Albín Maslaňák, starosta obce
Telefón: +421 43 55 96 123

Zhotoviteľ:

Názov: D O P S T A V – obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.
Sídlo: Stará Ves 271, 029 53 Breza
IČO: 36394947
DIČ: 2020129606
Stavbyvedúci počas realizácie zmluvy: Jozef Skýpala

Identifikácia diela:

Názov: „Oprava spevnených plôch v obci Oravské Veselé“
Celková cena diela: 41 812,49 € bez DPH
8 362,50 € výška DPH
50 174,99 € s DPH
Číslo ZoD: 31/2016
Termín vykonania prác: 21. 06. 2016 – 05. 08. 2016
Stručný opis diela: Objekt Spevnené plochy – Spevnená plocha pri ObZS, Spevnená plocha centrum: úprava doterajšieho krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom – 1 089 m², postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m² – 1 583 m², pokládka asfaltového betónu AC 11 (ABS II) hr. 50 mm – 1 837 m², pokládka asfaltového betónu AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 50 mm – 98 m² a vrstva obrusná hr. 40 mm – 1470 m².

Objednávateľ potvrdzuje, že zhotoviteľ zrealizoval uvedené dielo v stanovených zmluvných termínoch, v zmluvnej cene podľa schválenej projektovej dokumentácie v požadovanej kvalite bez žiadnych nedostatkov.

Potvrdenie objednávateľa: Obec Oravské Veselé
V Oravskom Veselom, 05. 09. 2016


Ing. Albín Maslaňák
starosta obce



Referencia

Objednávateľ:

Názov: Obec Oravské Veselé
Sídlo: Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé
IČO: 00650498
DIČ: 2020573489
Kontaktná osoba: Ing. Albín Maslaňák, starosta obce
Telefón: +421 43 55 96 123

Zhotoviteľ:

Názov: D O P S T A V – obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.
Sídlo: Stará Ves 271, 029 53 Breza
IČO: 36394947
DIČ: 2020129606
Stavbyvedúci počas realizácie zmluvy: Jozef Skýpala

Identifikácia diela:


Názov: „Oprava MK v obci Oravské Veselé“
Celková cena diela: 67 968,21 € bez DPH
13 593,64 € výška DPH
81 561,85 € s DPH
Číslo ZoD: 30/2016
Termín vykonania prác: 21. 06. 2016 – 05. 08. 2016
Stručný opis diela: úprava doterajšieho krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom – 3 491 m², postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m² – 1 599,50 m², pokládka asfaltového betónu AC 11 (ABS II) hr. 50 mm – 4 394,50 m², pokládka asfaltového betónu AC 11 (ABS II) hr. 60 mm – 770 m².

Objednávateľ potvrdzuje, že zhotoviteľ zrealizoval uvedené dielo v stanovených zmluvných termínoch, v zmluvnej cene podľa schválenej projektovej dokumentácie v požadovanej kvalite bez žiadnych nedostatkov.

Potvrdenie objednávateľa: Obec Oravské Veselé
V Oravskom Veselom, 05. 09. 2016



Ing. Albín Maslaňák
starosta obce



REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 37828100

Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Slovensko

Kontaktná osoba: Ľubica Kapustová

Telefón: +421 484325572

Email: lubica.kapustova@bbsk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 36394947

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Stará Ves

Číslo: 271

Mesto/Obec: Breza

PSČ: 02953

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Zmluva o dielo-Rekonštrukcia cesty Čierny Balog-Dobroč

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.07.2016

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rekonštrukcia cesty, oprava poškodenej cesty.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Oprava v dĺžke 618 m.

Miesto dodania: Cesta III/2395 (529003) Čierny Balog-Dobroč.

Cena bez DPH: 56 665,83 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 03.10.2016

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 5

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Práce boli zrealizované v požadovanom termíne, množstve a kvalite.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 56 665,83

Dátum vyhotovenia referencie: 04.10.2016

REFERENCIA

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Obec Turček
Sídlo: Turček 123, 038 48 Turček
IČO: 00317012
Kontaktná osoba: Oľga Wagnerová, starostka obce
Telefón: 043/4956560

ZHOTOVITEĽ:

Názov: DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.
Sídlo: Stará Ves 271, 029 53 Breza
IČO: 36394947
DIČ: 2020129606

ZÁKAZKA:

Názov: „Obec Turček – odstránenie havarijného stavu –
miestna komunikácia a oporný múr“

Celková cena diela: 87 280,93 € bez DPH
ZoD, Dodatok č. 1 ZoD: SP 2016/21
Termín realizácie zmluvy: 22. 09. 2016 – 15. 11. 2016
Percentuálny podiel ZoD: 100 %

Stručný popis diela: práce na odstránení havarijného stavu miestnej komunikácie a oporného múru vodného toku Turček v tuneli k Úpravni vody v Turčeku

Objednávateľ potvrdzuje, že zhotoviteľ zrealizoval predmetné dielo v zmysle zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie v požadovanej kvalite bez žiadnych nedostatkov.

Za Obec Turček: Oľga Wagnerová
V Turčeku, 30. 11. 2016



Obec Turček

sídlo: 038 48 Turček 123
IČO: 00317012 DIČ: 2020597953
č. účtu: 19224362/0200
www.obecturcek.sk


Oľga Wagnerová
starostka obce

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

IČO: 36038351

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Precuch

Telefón: +421 484344531

Email: juraj.precuch@lesy.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 36394947

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Stará Ves

Číslo: 271

Mesto/Obec: Breza

PSČ: 02953

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: ZoD č.: 4785/2016/LSR; Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 4785/2016/LSR

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.08.2016

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rekonštrukcia MES Hronec II. a III. etapa Manipulačno-expedičný sklad dreva v Hronci slúži na spracovanie vyťaženej hrubej ihličnatej a listnatej drevnej hmoty v celých dĺžkach z gravitačných oblastí lesných správ Osrblie, Hronec, Krám, Šaling, Dobroč, Sihla a Michalová, ktoré sú súčasťou Odštepného závodu v Čiernom Balogu.

Z dôvodu poškodenia pôvodného asfaltového krytu spevnených plôch a ručnej manipulácie sa investor rozhodol vybudovať novú manipulačnú linku BALJER & ZEMBROD na mieste existujúcej štiepačky palivového dreva a starých základov, ďalej spevnenie manipulačných plôch, vybudovanie novej dažďovej kanalizácie, oplatenia, požiarneho vodovodu a zhotovenie nových prípojek elektrickej energie ku jednotlivým objektom v zmysle vypracovanej štúdie na PRESTAVBU celého manipulačno-expedičného skladu dreva LSR š. p. v Hronci.

V súčasnosti prebieha I. etapa, ktorá rieši spevnenie časti drevoskladu a vybudovanie požiarneho vodovodu a časti elektrickej prípojky.

Stavbu budú tvoriť nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Manipulačná linka Baljer & Zembrod (základy bez strojného vybavenia)

SO 02 Spevnenie plôch, nakladacia rampa

SO 03 Dažďová kanalizácia a odvodňovací záchytný žľab

SO 04 Oplatenie, prenosné zábrany a prístrešok pre štiepačku dreva

SO 05 Elektrické prípojky, osvetlenie a zemnenie (časť realizovaná už v I. etape)

SO 06 Požiarne vodovod realizovaný už v I. etape!

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie

Miesto dodania: manipulačno-expedičný sklad dreva Hronec, k.ú. obce Hronec

Cena bez DPH: 1 120 845,64 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 305

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Práce boli zrealizované podľa projektovej dokumentácie, v súlade s platným stavebným povolením a STN, vo veľmi dobrej kvalite.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiaci známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 6541-IPP, číslo VVO 90/2017 z 08.05.2017

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiaci známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 1 120 845,64

Dátum vyhotovenia referencie: 31.08.2017

REFERENCIA

Objednávateľ:**Obec Breza**

Sídlo:

Grúnik 56, 029 53 Breza

IČO:

00314412

DIČ:

2020571619

Kontaktná osoba:

Ing. Ladislav Matejčík, starosta obce

Telefón:

043 55 76 223

E-mail:

breza@orava.sk**Zhotoviteľ:****DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o.**

Sídlo:

Stará Ves 271, 029 53 Breza

IČO:

36394947

DIČ:

2020129606

Názov zákazky:**„Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke materskej školy v Breze“**

Celková cena podľa ZoD:

129 494,52 € bez DPH

Číslo ZoD:

29/2016

Termín realizácie zmluvy:

od 02. 08. 2017 - do 02. 04. 2018

Percentuálny podiel ZoD:

100 %

Stručný popis zmluvy:

Zateplenie fasády (285,57 m²)
Výmena okien a dverí (36,7 m²)
Strecha, zateplenie strechy, stropu (282,09 m²)
Ostatné stavebné práce
Vykurovanie
Elektroinštalácia
Prístavba schodiska a stavebné úpravy

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ zrealizoval predmetné dielo v zmysle Zmluvy o dielo, v súlade s platnými normami a predpismi. Práce boli vykonané podľa projektovej dokumentácie v požadovanej kvalite a danom rozsahu.

Potvrdenie objednávateľa: Obec Breza, Grúnik 56, 029 53 Breza
V Breze, 25. 04. 2018



Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce