

Výkaz výmer

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rozšírenie skladovaania vína a zavedenie inovatívnej technológie				Miesto: Vinica, p.č.: 3286/1, 4, 5, 6, 7, 9				Rozpočet:				
Objekt : SO 04 - Rekonštrukcia prístupovej komunikácie				JKSO :				Spracoval:				
								Dňa: 28.08.2015		Zmluva č.:		
Odberateľ: Karol Csernus				99111 Balog nad Ipľom				IČO: 42301572		DIČ: 1030501043		
Dodávateľ:								IČO:		DIČ:		
Projektant: Ing. Rajmund Nedel'a - Cobra Bauart				99111 Balog nad Ipľom				IČO: 41282698		DIČ: 1073782325		
1 M3 OP				1 M2 UP								
1 M2 ZP				1 M								
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:				6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska			
2	PSV:				7	Murárske výpomocce		12	Prevádzkové vplyvy			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky			
4	iné:				9			14				
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:			
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ			D ON - ostatné náklady				
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____			16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
pečiatka: _____					podpis: _____			17 Inžinierska činnosť				
					pečiatka: _____			18 Projektové práce				
								19				
								20 Súčet riadkov 16 až 19:				
odberateľ, obstarávateľ								E Celkové náklady				
dátum: _____ podpis: _____								21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
pečiatka: _____								22 DPH 20% z:				
								23 DPH 0% z:				
								24 Súčet riadkov 21 až 23:				
								F Odpočet - prípočet				