

# Výkaz výmer

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rozšírenie skladovaania vína a zavedenie inovatívnej technológie				Miesto: Vinica 991 28, p.č.: 4309		Rozpočet:					
Objekt : SO 02 - Rekonštrukcia prístrešku				JKSO :		Spracoval:					
				Dňa: 28.08.2015		Zmluva č.:					
Odberateľ:		Karol Csernus		99111 Balog nad Ipľom		IČO: 42301572	DIČ: 1030501043				
Dodávateľ:						IČO:	DIČ:				
Projektant:		Ing. Rajmund Nedel'a - Cobra Bauart		99111 Balog nad Ipľom		IČO: 41282698	DIČ: 1073782325				
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady					
1	HSV:				6	Práce nadčas					
2	PSV:				7	Murárske výpomocce					
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy					
4	iné:				9						
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:					
<div style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</div> <div> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka: _____</div> </div>					<div style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</div> <div> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka: _____</div> </div>			<b>D</b>	ON - ostatné náklady		
								16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
<div style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</div> <div> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka: _____</div> </div>								17	Inžinierska činnosť		
								18	Projektové práce		
								19			
								20	Súčet riadkov 16 až 19:		
								<b>E</b>	Celkové náklady		
								21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
								22	DPH 20% z:		
								23	DPH 0% z:		
								24	Súčet riadkov 21 až 23:		
								<b>F</b>	Odpočet - prípočet		