

Výkaz výmer

Krycí list stavby z rozpočtu v EUR

Stavba : Rozšírenie skladovania vína a zavedenie inovatívnej technológie					Miesto: Vinica, p.č.: 3484/2, 4309	
JKSO :						
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 28.08.2015
Odberateľ: Karol Csemus				IČO: 42301572		
99111 Balog nad Ipľom Nová Osada 302				DIČ: 1030501043		
Dodávateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Projektant: Ing. Rajmund Nedľa - Cobra Bauart				IČO: 41282698		
99111 Balog nad Ipľom Športová 2/20				DIČ: 1073782325		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:					22	DPH 20 %
					23	DPH 0 %
					24	Súčet riadkov 21 až 23:
					F	
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:		podpis:				
dátum:		dátum:				
pečiatka:		pečiatka:				