

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|----------------|--|--------|--|
| Názov stavby | RELAXAČNO.KONGRESOVÉ CENTRUM HOTEL FAMÍLIA | JKSO | <div>Továrenská 827, č.p. 1429/4 , Stará Ľubovňa</div> |
| Názov objektu | | EČO | |
| | | Miesto | |
| | | IČO | |
| Objednávateľ | Gurmen s.r.o. nám. Sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa | IČ DPH | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | | | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | | | B Doplnkové náklady | | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------|------|---------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|----------------------------|-------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | | 8 | Práca nadčas | | 0,00 | 13 | GZS | 0,00% | 0,00 |
| 2 | | Montáž | | 9 | Bez pevnej podl. | | 0,00 | 14 | Mimostaven. doprava | 0,00% | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | | 10 | Kultúrna pamiatka | | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00% | 0,00 |
| 4 | | Montáž | | 11 | | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00% | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | | | 17 | Klimatické vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 6 | | Montáž | | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 0,00 | 12 | DN (r. 8-11) | | | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | | 21 | Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | | | | | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | | 0,00 |
| Objednávateľ | | | | Pečiatka | | | | 24 | DPH 20,00 % z 1 202 651,27 | | 0,00 |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | | 0,00 |
| Zhotoviteľ | | | | Pečiatka | | | | E Prípochty a odpočty | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | 26 | Dodávky objednávateľa | | 0,00 |
| | | | | | | | | 27 | Kľzavá doložka | | 0,00 |
| | | | | | | | | 28 | Zvýhodnenie + - | | 0,00 |