

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nová rožková linka v jestvujúcej pekárni Mlynská 22, Spišská Nová Ves	JKSO	
Názov objektu	2.etapa	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MPC PLUS s.r.o., Spišská Nová Ves		
Projektant	Ing. Jaroslav Bitarovský		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		14.09.2015	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stažené podmienky		
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Klimatické vplyvy		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 26 187,84		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		