

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti výrobnéj haly spoločnosti HS Services,s.r.o.	JKSO	
Názov objektu	Výrobná hala spoločnosti HS Services,s.r.o.	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	HS SERVICES,s.r.o., Mostová 2055/18,Nové Mesto n/V	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing.Jaroslav Konečný, Miloš Režný		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Hulmanová J.	18.08.2013	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	0,95%
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	1,40%
4		Montáž	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0,00%
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 205 607,10	
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	
						27	Kľzavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	