



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

SPRÁVA O ZÁKAZKE podľa § 21 ods.3) ZOVO

a) Identifikácia verejného obstarávateľa:

15 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov
Poverená: SSC, IVSC Žilina, ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Predmet zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie prác na predmet zákazky:

„I/18, MO 256E, Žilina, rozpadnutý mostný záver“

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

do 83 333.-€ EUR

b) Použitý spôsob zadávania zákazky: podlimitná zákazka na uskutočnenie prác

c) Dátum uverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania: WYP č. 18926 zo dňa 19.08.2014 – Vestník č. 161/2014 – Výzva.

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:

Por. Č.	Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača	Návrh na plnenie kritéria „Cena“ v €	
		bez DPH	s DPH
1.	AQUA-VITA, spol. s.r.o., Galvániho 12/A, 821 04 Bratislava	81.858,08	98.229,69
2.	Via Flex, s.r.o., Nádražná 33, 909 01 Skalica	88.839,66	106.607,60

Boli predložené dve ponuky, ktoré splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a splnili podmienky účasti.

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:

Nikto nebol vylúčený.

f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: neboli

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy:

uchádzač pod poradovým číslom 1:

Por. Č.	Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača	Návrh na plnenie kritéria „Cena“ v €	
		bez DPH	s DPH
1.	AQUA-VITA, spol. s.r.o., Galvániho 12/A, 821 04 Bratislava	81.858,08	98.229,69

Podzhotoviteľia: nie

Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy: nie netýka sa

h) Odôvodnenie použitia priameho alebo súťažného dialógu: nie nebolo, netýka sa

i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108 j) ods. 1 písm. h) a 1) a prekročenia podielu podľa § 108 j) ods. 1 písm. k): nebolo, netýka sa.

j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108 h ods. 2): nebola uzatvorená rámcová dohoda

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: neboli

Vypracoval: Ing. Vladimír Kasaj

Schválil: Ing. Milan Puchoň

riaditeľ IVSC Žilina