

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                          |          |            |
|----------------|--------------------------|----------|------------|
| Názov stavby   | Prístavba<br>futbalového | JKSO     |            |
| Názov objektu  | Tribuna                  | E?O      |            |
| Názov ?asti    |                          | Miesto   | Myj<br>ava |
| Objednávateľ   | Spartak Myjava a.s.      | I?O      | DI?        |
| Projektant     | Ing. Peter Podmajerský   | 46699821 |            |
| Zhotoviteľ     | Ventana s.r.o.           | 43414524 |            |
|                |                          | 36338842 |            |
| Rozpočet ?íslo | Spracoval                | D?a      |            |
|                | Andrej Barbierik         | 1.7.2015 |            |

## Merné a ú?elové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                   |      |  | C Ved?ajšie rozpočtové náklady |                       |      |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|------|--|--------------------------------|-----------------------|------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                   | Práca nad?as      | 0,00 |  | 13                             | Zariadenie staveniska | 20 % | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 403,65    | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 |  | 14                             | Mimostav. doprava     | 20 % | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 359,60    | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 |  | 15                             | Územné vplyvy         | 20 % | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 55 999,84 | 11                  |                   | 0,00 |  | 16                             | Prevádzkové vplyvy    | 20 % | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                   |      |  | 17                             | Ostatné               | 20 % | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                   |      |  | 18                             | VRN z rozpočtu        |      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 56 763,09 | 12                  | DN (r. 8-11)      | 0,00 |  | 19                             | VRN (r. 13-18)        |      | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. ?innos?    | 0,00 |  | 22                             | Ostatné náklady       |      | 0,00 |

|                |          |    |                       |               |           |
|----------------|----------|----|-----------------------|---------------|-----------|
| Projektant     |          | D  | Celkové náklady       |               |           |
|                |          | 23 | Súčet 7, 12, 19-22    |               | 56 763,09 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 24 | 20 %                  | 0,00 DPH      | 0,00      |
| Objednávateľ   |          | 25 | 20 %                  | 56 763,09 DPH | 11 352,62 |
|                |          | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |               | 68 115,71 |
| Dátum a popis  | Pečiatka | E  | Prípočty a odpočty    |               |           |
| Zhotoviteľ     |          | 27 | Dodávky objednávateľa |               | 0,00      |
|                |          | 28 | Kľúčová doložka       |               | 0,00      |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 29 | Zvýhodnenie + -       |               | 0,00      |