

VÝKAZY VÝMER

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI VÝROBNÝCH HÁL				Miesto: Vinica, p.č.: 1687, 1695/3				Rozpočet:			
Objekt : SO 02 - Zateplenie haly na výrobu plastových okien a dverí				JKSO :				Spracoval:			
Časť : Modernizácia vykurovacieho systému								Dňa: . .		Zmluva č.:	
Odberateľ: FORVIN, s.r.o.				99128 Vinica				IČO: 35860472		DIČ:	
Dodávateľ:								IČO:		DIČ:	
Projektant: Ing. Rajmund Nedel'a - Cobra Bauart				99111 Balog nad Ip'om				IČO: 41282698		DIČ: 1073782325	
1 M3 OP				1 M2 UP							
1 M2 ZP				1 M							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:				6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska		
2	PSV:				7	Murárske výpomocy		12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky		
4	iné:				9			14			
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ			D ON - ostatné náklady			
dátum: podpis:					dátum: _____			16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
pečiatka:					podpis: _____			17 Inžinierska činnosť			
					pečiatka:			18 Projektové práce			
								19			
								20 Súčet riadkov 16 až 19:			
odberateľ, obstarávateľ								E Celkové náklady			
dátum: podpis:								21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
pečiatka:								22 DPH 20% z:			
								23 DPH 0% z:			
								24 Súčet riadkov 21 až 23:			
								F Odpočet - prípočet			