

## VÝKAZY VÝMER

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zvýšenie energetickej hospodárnosti výrobných hál					Miesto: Vinica, p.č.:1686, 1695/3					Rozpočet:				
Objekt : SO 01 - Zateplenie haly na výrobu zimných záhrad					JKSO :					Spracoval:				
Časť : Modernizácia vykurovacieho systému					Dňa: 3.2.2015					Zmluva č.:				
Odberateľ: FORVIN, s.r.o.					99128 Vinica					IČO: 35860472 DIČ:				
Dodávateľ:					IČO:					DIČ:				
Projektant: Ing. Rajmund Nedel'a - Cobra Bauart					99111 Balog nad Ip'om					IČO: 41282698 DIČ: 1073782325				
1 M3 OP					1 M2 UP									
1 M2 ZP					1 M									
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady				C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:				6	Práce nadčas			11	Zariadenie staveniska				
2	PSV:				7	Murárske výpomocce			12	Prevádzkové vplyvy				
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy			13	Sťažené podmienky				
4	iné:				9				14					
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:			15	Súčet riadkov 11 až 14:				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D ON - ostatné náklady				
dátum: podpis:					dátum:					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
pečiatka:					podpis:					17 Inžinierska činnosť				
					pečiatka:					18 Projektové práce				
										19				
										20 Súčet riadkov 16 až 19:				
odberateľ, obstarávateľ										E Celkové náklady				
dátum: podpis:										21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
pečiatka:										22 DPH 20% z:				
										23 DPH 0% z:				
										24 Súčet riadkov 21 až 23:				
										F Odpočet - prípočet				