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Identifikacné adaje uchadzaca

Nas$a organizacia je fyzickou osobou - podnikatel'om a bola zaloZen4 v roku 1993,

Obchodné meno : Ing. Frantidek Jendrol STAVPOC

Miesto podnikania : Klin 175, 029 41 Klin

Statutarny zastupca : Ing. FrantiSek Jendrol, riaditel

Zapisany : v Zivnostenskom registri OU v Namestove, . reg. 507-375

ICO : 14 167 361

DIC : 1020467734, IC DPH : SK1020467734

Bankové spojenie : VUB a. s., firemné pobo¢ka Dolny Kubin
Radlinského 1712/34, 026 12 Dolny Kubin

Cislo étu : 657646332/0200

IBAN: SK72 0200 0000 0006 5764 6332

BIC: SUBASKBX

Previadajuci druh vystavby :
- vodohospodéarske stavby
- pozemn¢ stavby

Kontakt :

- kontakina osoba : Mgr. Magdaléna Revajova

- kontakiné adresa : Ing. FrantiSek Jendrol STAVPOC, Klin 175, 029 41 Klin
- tel. : 043 - 552 45 00, 0903 737 944

- fax : 043 - 552 45 01

- e-mail : stavpoc@stavpoc.sk

- internetova adresa : www.stavpoc.sk

V Kline diia 17.10.2014

Ing. FrantiSek Jendrol’, riaditel’

tel. : 043 /552 45 00
Jax : 043/552 45 01
e-mail : stavpoc@stavpoc.sk



Obchodné meno uchadzaéa: Ing. Frantidek Jendrol STAVPOC

Adresa uchadzaca: Klin 175, 029 41 Xlin

Vyhlasenie uchadzaca
Ja, dolupodpisany, ako Statutdrny organ uchadzaca ¢estne vyhlasujem, Ze

- suhlasim bez vyhrady a obmedzenia s podmienkami urenymi osobou podla § 7 a
akceptujem v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v sitaznych
podkladoch v &asti (D) Obchodné podmienky, ktoré su zavdznym pravoym
dokumentom pre poskytnutie zakazky

- rozumel som a suhlasim so vetkymi podmienkami predmetnej zakazky

- vyhlasujem, Ze v3etky predloZené doklady a Udaje uvedené v ponuke st pravdivé a
Uplné.

Vypracoval: Jendrol

V Kline dila 17.10.2014

Ing. FrantiSek Jendrol, riaditel’

tel. : 043 /552 45 00
fax : 043/ 552 45 01
e-mail : stavpoc@stavpoc.sk



Ing. Frantifek Jendrol STAVPOC, 029 41 Klin &. 175, ICO: 14167361

Cestné vyhlasenie

Ing. Franti§ek Jendrol’, podnikajuci pod obchodnym menom Ing. Frantiek Jendrol
STAVPOC, miesto podnikania: Klin 175, 029 41 Klin, tymto Cestne vyhlasujem, Ze nie som
Clenom skupiny dodavatelov, ktord predkladd ponuku v stvislosti s verejnou stitaZou na
realiziciu zdkazky: ,Stavebné tipravy na zvySenie uispory primarnych energetickych
zdrojov Pekarne a cukrarne RUSINA, spol. s r.0.%

V Kline dna 17.10.2014

Ing. Franti$ek Jendrol, riaditel

tel. : 043 /552 45 00
Jax : 043/ 552 45 01
e-mail : stavpoc@stavpoc.sk



Obchodné meno uchiddzaga: Ing. Franti$ek Jendrol’ STAVPOC

Adresa uchadzaca: Klin 175, 029 41 Klin

Vyhlasenie uchadzaéa

Ja, dolupodpisany, ako Statutarny organ uchadzada estne vyhlasujem, Ze som platcom DPH.

VYpracoval: Jendrol’

V Kline diia 17.10.2014

Ing. FrantiSek Jendrol’, riaditel

tel. 1 043 /552 45 00
Jax : 043/ 552 45 01
e-mail : stavpoc@stavpoc.sk



Cestné vyhldsenie podla § 32 ods. 11 zikona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich pravnych predpisov (dalej len
»Zakon o VO*)

CESTNE VYHLASENIE
v ramci verejného obstaravania na predmet zdkazky:

"Stavebné dpravy na zvySenie ispory primarnych energetickych zdrojov
Pekarne a cukrarne RUSINA, spol. s r.0. "

/Vestnik &. ’192/2014 zo dita 02.10.2014, &. Vyzvy: 23339 - WYP/

Ing. FrantiSek Jendrof, podnikajici pod obchodnym menom Ing. FrantiSek Jendrol
STAVPOC, miesto podnikania: Klin 175, 029 41 Klin, ICO: 14167361, tymto &estne
vyhlasujem, #e firma Ing, FrantiSek Jendrol STAVPOC (d'alej len ,,uchidzad*) ma ku diiu
predloZenia tejto ponuky splnené podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia podla §
26 zakona o VO, finanéného a ekonomického postavenia podl'a § 27 zédkona o VO a technickej
alebo odbornej spésobilosti podla § 28 zakona o VO stanovené verejnym obstardvatel'om
v predmetnej sufazi (vid' oddiel III. Vyzvy na predkladanie ponik & 23339 — WYP
uverejnenej vo Vestniku &. 192/2014 zo dia 02.10.2014) a v zmysle § 44 ods. 1 zdkona o VO
na zaklade vyzvy obstaravatela, ktorym je spoloénost Pekéarne a cukrame RUSINA, spol.
sr1.0., predloZim doklady o ich splneni v originali alebo tradne overenej képii. Jedna sa o
nasledovné doklady:

1) podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia podl'a § 26 zikona o VO preukdie
uchddzad ndsledovaymi dokladmi:

- (v;estn}'rm vyhldsenim o tom, Ze uchadzaé je zapisany v Zozname podnikatel'ov vedenom
Uradom pre verejné obstaravanie podl'a zdkona 0 VO v zneni G¢innom od 01.07.2013

2} podmienky ucasti tykajuice sa finanéného a ekonomického postavenia podl'a § 27 ods. 1
pism. a) a pism. d) zdakona o VO preukdie uchddzaé nasledovnymi dokladmi:

pism. a)

- Vyjadrenim VSeobecnej uverovej banky, a.s., Ze uchadza¢ nie je v nepovolenom debete, Ze
si plni vo&i banke vSetky zavizky, ktoré vyplyvaji zo zriadenia uétu, pripadne z plnenia si
zavizkov vyplyvajucich z Gverovych vzt'ahov a jeho iéet nie je predmetom excekiicie,

- Cestnym vyhldsenim uchadzada, 7e nemal anema vedené ucty ani zavidzky v inych
bankach okrem Vieobecnej uiverovej banky, a.s.

pism. d)

- Cestnym vyhldsenim o celkovom obrate a obrate v oblasti, ktorej sa predmet zdkazky tyka
(predaj vyrobkov a sluZieb) za obdobie poslednych troch hospodarskych rokov (2011,
2012 a 2013). Celkovy obrat uchddzada za obdobie poslednych troch hospodarskych rokov
(2011, 2012 a 2013) predstavuje 24 709 408,00 EUR. Obrat uchéddzaca v oblasti, ktorej sa
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predmet zékazky tyka (predaj vyrobkov a sluZieb), za obdobie poslednych troch
hospodarskych rokov (2011, 2012 a 2013) predstavuje 24 351 935,00 EUR. Obrat
uchadzaca v oblasti, ktorej sa predmet zékazky tyka (predaj vyrobkov a sluZieb), za rok
2011 predstavuje 8 816 711,00 EUR, obrat uchadzaca v oblasti, ktorej sa predmet zdkazky
tyka (predaj vyrobkov a sluzieb), za rok 2012 predstavuje 8 744 684,00 EUR, obrat
uchadzata v oblasti, ktorej sa predmet zdkazky tyka (predaj vyrobkov a sluZieb), za rok
2013 predstavuje 6 790 540,00 EUR,
- Vykazmi o prijmoch a vydavkoch za posledné tri hospodarske roky (2011, 2012 a 2013)

3) podmienky vicasti tokajiice sa technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 28 ods. 1
pism. b), pism. g) a pism. h) zdkona o VO preukdZe uchddzaé nasledovnymi dokladmi:

pisnt. b)

- Zoznamom stavebnych prac uskutofnenych za predchadzajicich pat’ rokov, rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zékazky,

- Potvrdeniami objednéavatel'ov o uspokojivom vykonani zékaziek uvedenych v zozname,
zahfmajicimi Gdaje vyZadované obstardvatel'om.
V zozname stavebnych prac st uvedené nasledovné zékazky doplnené potvrdeniami
objednavatelov:

1. RekonStrukcia Zakladnej §koly s materskou $kolou, Klin
Objednavatel’: Obec Klin : .
Doba realizacie: 07/2009 — 11/2010
Cena diela bez DPH: 1 039 963,22 EUR
Miesto plnenia: Klin
2. Stavebné tpravy ZS s MS Zubrohlava
Objednavatel: Obec Zubrohlava
Doba realizacie: 08/2009 — 05/2010
Cena diela bez DPH: 565 042,85 EUR
Miesto plnenia: Zubrohlava
3. Modemizacia Materskej §koly X, Veterna 150, Namestovo
Objednavatel: Mesto Namestovo
Doba realizacie: 10/2009 — 10/2010
Cena dicla bez DPH: 346 362,36 EUR
Miesto plnenia: Namestovo

Dpism. g)

- Udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii riadiacich zamestnancov,
osobitne oséb zodpovednych za riadenie stavebnych préc,

- Osvedcenim o odbornej spdsobilosti stavbyvediceho sodbormnym zameranim pozemmé
stavby. Funkciu stavbyvediceho bude vykonavat’ Peter Stepunek, ev. &islo: 08031%10%,

- Profesijnym Zivotopisom stavbyvediceho, obsahujicim udaje o dosiahnutom vzdelani,
predchédzajucich zamestnaniach a pracovnych poziciach,

- Vyhlasenim stavbyvediceho, Ze bude kdispozicii na plnenie” zmluvy tykajicej sa
predmetu zakazky

pism. h)
Certifikdtom systému environmentilneho manaZzérstva podla normy ISO 14001:2004

tel. : 043 /55245 00
Jax : 043/552 45 01
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v oblasti: Stavebna vyroba

V Kline dnia 17.10.2014

.......................................

riaditel
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Rusxna |

Pekarne a cukrarne Rusina,s.r.o

Mataskova 1637/15
026 01 Dolny Kubin

ZMLUVA O DIELO¢. ........

uzatvorena podfa ustanoveni podfa § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zh. v platnom znenf na
stavbu: Stavebné Opravy na zvySenie tspory primarnych energetickych zdrojov Pekérne a cukrarne RUSINA, s.r.o.

1. Objednévatel:

Sidla organizacie:
zastlpena:
Bankové spojenie :
Cislo G&tu:

ICO:

DIC:

i€ DPH:

Telefon:
Kontaktna osoba:
Zapisana:

Clanok 1
Zmluvné strany

Pekarne a cukrame RUSINA, spol. s r.o.

Mat(iskova 1637/15

Ing. Milan Rusina, konatel
Slovenska sporitelfia, a.s.

SK58 0900 0000 0000 5417 3556

31611907

2020425517

SK2020425517

+421 43581

Ing. Anton Figlr

v OR Okresného sdu v Trencine oddiel: Sro, vioZka &.: 15685/R

{d'alej len ,objednavatel)

2. Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastlipeny:

Opravneny rokovat:

Vo veciach zrluvnych:

1Co:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail:
Pravna forma:
Registracia:
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Clanok 2
Vychodiskové podklady a Gdaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy s:

obstaravania ¢.

1. Sufainé podklady jed;l z\f}tela pre Vyzvu na predkladanie ponik, zvereinend vo vestniku verejného

2. S(casfou sutaznych podkladov Je aj projektova dokumentacia v digitélng] forme, podfa ktorej sa budd

stavebné prace vykonavat.
3. Ponuka zhotovitela predloZend zo dna ...

10 oY
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Pekarne a cukrarne Rusina,s.r.o
Matuiikova 1637/15
026 01 Dolny Kubin

| Rusina |

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje wykonat pre objedndvatela kompletné zabezpeenie pridc na stavbe ,Stavebné
(pravy na zvySenie lspory primarnych energetickych zdrojov Pekarne a cukrarne RUSINAS.I.0. ,, v rozsahu
podla Eldnku 2 tejto zmiuvy a prilohy &. 1 rekapituldcia rozpoétowch nékladov.

Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré si potrebné pre riadne spinenie zmluvného
zdvazku zhotovitela vratane vedlajSich a dodatoénych &innosti tak, aby predmet diela hol plne funkiny
a bol vsilade s prisludnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentédciou a pravnymi
predpismi.

Zhotovitel vykona v rdmci svojich zmluvnych doddvok tieZ vietky potrebné vedlajSie pomocné a dodatogné
ginnosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Gpln{l vecnid a odbornti realizaciu
zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funk&nost, st newhnutné.

Poskytnuté sluZby, uskuto€nené prace a dodany tovar {wrobky, stavebny materidl) v rdmci realizacie tejto
zmluvy musia mat pbvod v krajindch ES alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluZby, praca,
tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych v predchadzajlcej vete neposkytujd, resp.
nevyrabajd, alebo ich z inych objektivnych prigin nemoZne s tychto krajin ziskat, mdZe si zhotovitel nechat
dodat sluzby, prace atovar, ktoré majl pbvod vingj tretej krajine. Tito skutoZnost je v3ak zhotovitel
objednévatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi predloZenymi v origindli a aj ich dradnym
preloZenim do slovenského jazyka. Objednavatel poZaduje preukézaf pdvod materidlov a vyrobkov
pouZitych na predmet zmluvy.

Objedndvatel je opravneny zwiit alebo zniZit rozsah diela (menif rozsah jednotlivich poloZiek vikazu
vwymer) alebo poZadovat aklkolvek zmenu diela {dodatoéné doplnenie, resp. vylidenie niektorych poloZiek
vwkazu vymer) priamo slvisiacu s dielom. ’

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objedndvatelom pisomne a uzatvorit
na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitef nema pravo poZadovat objednanie inych sivisiacich a predchadzajicich prac mimo rozsahu
prac stancvenych touto zmluvou. Objedndvatel méZe objednavat tieto prace u tretieho subjektu.
Zabezpetenie kolaudaéného konania kpredmetu zakazky a ptipadnych zmien stavby pred
dokongenim, v pripade zmien na strane zhotovitela v siilade s legislativou. Zmenami na strane zhotovitela
sa rozumeju vEetky zmeny, ktoré sl potrebné pre to, aby boli spinené vBetky poZiadavky.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat prace, rozsah ktorych je urfeny v &lanku 3/ tejto zmluvy, v nasledovnych
lehctach:
Realizacia stavby:
zatatie: najneskdr 1 tyZden po odovzdani a prevzati staveniska
ukong@enie: do ...2..... mesiacov po G8innosti zmluvy
Dodavatel stavby je povinny predloZif zédvazny Easovy a vecny harmonogram prac do 7 dni odo dfia
odovzdania a prevzatia staveniska
Miesto plnenia je: Pekdrne a cukrérne RUSINA s.r.0, matidkova 1637/15, 026 01 Dolny Kubin
Objednavatel vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vlastnicke vztahy k predmetnym parceldm v zmysle platnej
legislativy (staveb. zakona).
Nebezpetenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Zmluvna lehota dokongenia prac je neprekrofitend s vwnimkou odseku 7 tohto &lanku.
Zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty dokong&enia prac bez uplatnenia majetkovych sankeii zo strany
objednavatela, ak dojde Kkzdrianiu v dbsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitelovi
objedndvatelom alebo inych prekdZok na strane objednavatela.
Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, kiord brani,
alebo staZuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predi¥enia zmiuvnej lehoty.
Ak ddjde k zdrZaniu prac, zhotovitel musi preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na kioré sa odvolava.
Objednévatel ukongené prace prevezme v lehotdch, podla tohto &ldnku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnutd cenu.

27z561



Pekarne a cukrarne Rusina,s.r.o

Matiskova 1637/15
026 01 Dolny Kubin

10.

11.

Za dokongené dielo sa povaZuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni pedla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vietkych zavad.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, mdZe objednavatei’toto
dielo prevziat aj v skorSej pontlknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strédn vzmysle § 3 Zdkona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskoriich predpisov
a vwyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva Zakon o cenédch v zneni neskoriich predpisov (dalej
Zékon o cendach) ako cena maximalna platnd do konca zmluvného obdobia uvedeného v Elanku 4 tejto
zmiuvy a je doloZena kompletnym rozpottom nakladov zhotovitela na jednotlivé objekty, ktord tvori prilohu
¢. 1 tejto zmluvy,

Spdsob vytvorenia ceny je vsilade s § 2 Zakona o cenédch zalofeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych nékladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:
Cena celkom bez DPH: EUR
slovom:
DPH: EUR
slovom: '
Cena celkom s DPH: ' EUR
Slovom:
Cena plati pri dodrZani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentécii
dodanej objedndvatefom a sl v nej zohladnené v8etky podmienky objednavatela uvedené v siifaZnych
podkladoch pre verejni sGtaz podla Elanku 2 tejto zmluvy.,
Zhotovitel bude fakturovat DPH podla cenovyich predpisov SR platnych v dobe dodania prac a fakturacie.
Cena uvedena vods. 3 tohto &ldnku pokrjva v3etky zmluvné zévizky, (vratane zavizkov tykajlcich sa
doddvky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo siuZieb...), naleZitosti a veci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.
V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady zhotowte]a na wybudovanie, prevadzku, ddrZbu a
vypratanie zariadenia staveniska.
Cena za dielo mdze byt v lehote podia Elanku 4 zmenena iba v pripade pripadnych doplfiujicich prae
poZadovanych objednavatelom.
Zhotovitel nemé narok na Gpravu ceny spdsobene] prediZenim lehoty wstavby.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovend vsllade s projektovou dokumenticiou a poZiadavkami
objednavatela.

Clanok 6

Platobné podmienky

V3etky platby sa budil uskuto&fiovat bezhotovostne.
Zhotovitel si uplatfiuje narok na Ghradu za vykonané prace a doddvky vystavenymi faktdrami - (d'alej len

fakt(rou), ktord bude obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu v stlade s § 71 zakona NR SR ¢.

22272004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znenl neskor3ich predpisov:

a) obchodné meno a sidio, 180, DRE zhotovitela

b)Y meno, sidlo, IO, DIC objednévatela

¢} Eislo zmluvy

d) Cislo faktdry

e} dé&tum uskutotneného fakturovaného plnenia

f) datum wyhotovenia fakttiry

g) defi odoslania a splatnosti faktdry

h) oznadenie finan&ného Ustavu a Eislo G&ty, na ktory sa ma platit (musi byt v siilade s touto zmluvou)

iy oznadenie diela

I} sipis wvykonanych sluZieb, pric a doddvok 1 x mesaZne podpisanych stavebnym dozorom
objednavatela

k) podkladom pre fakturaciu je bezprozporovy slipis vykonanych sluZieb, prac a dodavek
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[) wvysSku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovi fakturovani sumu vratane DPH

m) podpis opréavnenej osoby (pripadne peiatku v zmysle podnikatelského opravnenia)

n) Faktlra - musf zéroven obsahovat nasledovné daje: ndzov projektu, ndzov OP:, ITMS kod:, certifikaty
o zhode, atesty o pouZitych materidloch a pod.

Fakturacia sa bude vykonavaf na konci kaZdého mesiaca po poloZkidch v zmysle ocenendho poloZkovitého

rozpottu predlozeného v ponuke.

Fakturovana suma sa zackrihluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.

Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost a (plnost Gdajov uvedenych v nim vypracovanom s(pise

vykonavanych préc.

Faktlra vratane sdpisu vykonanych prac a dodévok bude objednévatelovi dorudend v piatich rovnopisoch

- origindloch vratane potvrdeného sipisu prac a doddvok. Faktira musi mat v8etky néleZitosti, musi byt

zostavend prehladne a musi byt v nej dodrZané poradie poloZiek v sllade s ocenenym popisom prac a

dodavok predloZenych v ponuke.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchédzajicich odsekoch, objedndvatel je

opravneny vratif ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zagne plyn(t dfiom dorugenia

opravenej faktlry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni.

Za vykonané sluZby, prace a dodavky sa povaZuje len materidl, virobky a zariadenia vykonané a zhotovené

wluéne pre poZadovany predmet zmluvy, ktoré sd pri slufbach uZ vykonané a pri précach zabudované do

diela.

Za defi dhrady sa povaZuje deil odpisania prislugnej sumy z G8tu objednévatela v prospech (&t

zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na pradmet plnenia zmluvy preddavky.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Préce na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesiondlnej drovni a musia
vyhovovat § 43 g zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskor3ich predpisov, Materidly a vyrobky uréené
k vykonaniu diela musia byf vBeobecne dobrej kvality, vopred ods(hlasené objednavatefom a musia spifiat
poZiadavky § 43 f zdkona & 50/76 Zb. v zneni neskorSich predpisov a zdkona & 90/1998 Z. z. o
stavebnych wyrobkoch vzneni neskoriich predpisov. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byf
doloZené ceriifikaty, osvedZenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykondvanie predmetnych
technoldgii a pod., najneskdr pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatefovi ich archivuje
zhotovitel (stavbyvedici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel' musi mat na stavbe k dispozici
technické normy, licencie na vykonavanie prac, veobecne zauZivané pracovné a technologické postupy a
navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouZitia, tykajlcich sa predmetu
plnenia.

Virobky a materidly uréené na vykonanie predmetu pinenia musi zhotovitel dodat bez akychkolvek prav
tretich osdb.

Zhotovitel bude udrZiavat vSetky néastroje a zariadenia potrebné pre realizdciu predmetu plnenia
v naleZitom stave a zabezpedi koordindciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel vykondva &innosti spojené s predmetom pinenia na vlastnd zodpovednost, na svoje naklady,
reSpektujlc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikicie.

Zhotovitel zabezpedi vykonané prace, materialy a vyrobky urfené pre predmet plnenia pred poSkodenim a
kradeZou aZ do ich protokoldrneho prevzatia objednavatefom.

Postup prac musi byt vykonany v slilade s projektovou dokumenticiou tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plnenia bol stdle zabezpedeny proti vniknutiu tretich os@b a aby poveternostnymi vplyvmi
nedoslo k poskodeniu obnaZenych kondtrukeii.

Materidly a virobky, ktoré nezodpoveda)i ods. 1) tohto Eldnku, musi zhotovite! na viastné naklady odstranit
a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu zndSa zhotovitel bez naroku finan&ne] Ghrady zo
strany objednavatela.
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8.

10.

11.

12.

i3,

i4.

15.

16.

17.

Zhotovitel zodpoveda za hezpe&nost pri préci a ochranu zdravia vBetkych svojich zamestnancov a osdb,
ktoré sa s jeho vedomim pohybujd v mieste plnenia. Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci na
predmet plnenia musi byt k dispozicil na stavenisku u stavbyvediiceho.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat predpisy na Ucely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku,

Zhotovitel v pripade vykonévania Ginnosti, ktoré vytvarajd zvySené riziko moznosti vzniku poZiaru, najmé
zvaranie, tepelné delenie a d'al§ie spdsoby spraclvania kovov, pri ktorych sa pouZiva zvaracie, brisiace
alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupfia automatizacie a na miestach s moZnostou vzniku poZiaru
alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahoviich a strednych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohna,
elektrotepelnych spotrebiCov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starjch néterov
pomocou tepelnych spotrebitov a zariadeni, nevyhnutnd manipulacia s otvorenym ohfiom na miestach
s moZnosiou vzniku poZiary, ale aj v pripade vykondvania inych &innosti so zvy8enym nebezpedenstvom
vzniku poZiaru, ktoré mdzZu byt vzmysle zdkona &. 31472001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorSich predpisov a wyhlaSky & 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov
kvalifikované ako Cinnosti so zvwySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, & uZ pri demontdZi alebo
montaZi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zatatim informovat stavebny dozor a zabezpedit vietky (lohy
ochrany pred poZiarmi podla ustanovenf citovanych préavnych noriem.

Objedndvatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a Glohy
je zhotovitel povinny plnit.

Priloha &. 1 zmluvy o dielo uvadza zoznam subdodavatefov odsihlasenych objednavatelom pre hlavné
préce, sluzby a hmotné dodavky. zhotovitel méZe navrhnit dodatok k tymto zoznamom alebo vySkrtnutie z
tychto zoznamov, zhotovitel predklada tieto (pravy pisomne objedndvatelovi k odslhlaseniu; osobitné
ustanovenia zmluvy nie s tymto dotknuié. KaZda takatc dprava ma byt odovzdand véas tak, aby
nezdrfovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodévatefov nebudi GSinné bez predchadzajiceho
pisomného odslhlasenia objednavatela.

V pripade navrhu na zmenu subdoddvatela v nadviznosti na bod 12 tejto zmiuvy si objednavatel
vyhradzuje préavo odmietnuf takyto navrh zhotovitela. V pripade novonavrhnutého subdodévatela je
objednavatel opravneny takito zmenu odmietnut v pripade, ak podfa jeho zhodnotenia nema navrhované
osoba dostatoéné schopnosti a sklsenosti s dielom obdobného charakteru alebo ak je mu zndmy pripad,
Ze tdto oscba nesplnila riadne svoje zdvazky, pripadne jej finanéna a technickd pozicia spofahlivo
negarantuje plnenie zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy. Gdmietnutie znamena napr. aj nemoznost vstupu
odmietnutej osoby na stavenisko.

Odsdihlasenie subdodavatelov objedndvatelom Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela zavadzkov,
povinnosti a zodpovednosti vyplyvajlcich zo zmluvy.

subdodavatelia uvedeni v prilohe €. 1 zMLUVY a/alebo subdodavatela, prostrednictvom ktorych preukazoval
zhotovitel splnenie podmienok (Gdasti vo vergjnom obstaravani, na zdklade kiorého bola uzavreia tato
ZMLUVY, musia pred zaCatim poskytovania prislusného plnenia zobrat na seba vo vztahu k objednavatelovi
zdvézok, Ze odstrania vady nimi vslvislosti s dielom poskythutého plnenia aj na priamu wzvu
objednévatefa a bez naroku na akilkolvek odplatu alebo nahradu od objednivatela, a to v pripade, ak
zhotovitel' riadne avEas neuspokoji naroky objedndvatela zprislusSnej vady diela; tento zdvdzok
subdodavatela nesmie byt podmieneny nad ramec podmienok uplatnitelnosti prav z vad diela v zmysle
tejto zmluvy vo vzfahu medzi objednévatelom a zhotovitelom, ani obmedzeny na 8as kratsi, ako je trvanie
zodpovedajicej povinnosti (zodpovednosti) zhotovitela. zhotovitel zodpovedd za to, Ze zaberzpedi
objednavatelovi prisludny platny zévizok subdodavatela, prifom objedndvatel sa zavdzuje poskytnat
zhotovitelovi nevyhnutni siéinnost. Bez spinenia povinnosti podla tohto bodu nie je moZné zadat
s poskytovanim prislugného plnenia.

subdodévatel musi poas celej doby poskytovania pinenia spiiiat podmlenky § 26 ods. 1 zakona &.
25/2006 Z. =

Zmenit subdodévatela, prostrednicivom ktorého preukazoval zhotovitel splnenie podmienok Glasti vo
verejnom obstardvani méZe zhotovitel len v pripade, ak tento subdodavatel prestal spifiaf podmienky
podla § 26 ods. 1 zdkona €. 25/2006 Z. z. alebo nie je schopny poskytniif plnenie, pritom v pripade
prechodnej neschopnosti, Ien ak by tito ohrozovala alebo znemoZiovala riadne a véasné
vykonavanie/vykonanie dielom, pripadne toto plnenie poskytnat odmieta. Zhotovite!' je povinny preukazat
splnenie podmienok pre zmenu subdodavatela podla prvej vety tohto bodu.

Objednavatel mdZe kedykolvek poZiadati zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svajho subdodévatela,
v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukézat svoju odbornl spdsobilost alebo je nedbanlivy v riadnom
plneni svojich zmluvnych alebo zdkonnych povinnosti. Objednavate!l resp. jeho stavebny dozor mdiZe
upozornit zhotovitela na poruSenie povinnosti alebo spravanie jeho subdoddvatefa a poskytnlit mu

primerand lehotu na zabezpetenie napravy. Ak v stanovenej lehote neddjde k naprave, je objednavatel

opravneny vyuZit pravo podla prvej vety tohto odseku. Odvolany subdoddvatel bude zhotovitefom &o
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is.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
a)

b}

najskdr nahradeny inym subdodavatefom. Odvolanim subdodévatela nebudd zmenené terminy dokonéenia
diela, ani zmluvna cena. Vietky naklady spojené so zabezpetenim nového subdodavatela znada zhotovitel.
Objedndvatel je opravneny jednostranne rozhodnit o zniZeni rozsahu diela a odobraf zhotovitelovi Easti
prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude ozndmené zhotovitefovi a zhotovite! je povinny toto rozhodnutie
reSpektovat a dielo zhotovif podla tejto zmluvy v rozsahu podla rozhodnutia objednavatela. Ak vzhfadom
na zniZenie rozsahu diela je odévodnend aj zmena terminu realizécie diela uvedeného v tejto zmluve alebo
harmonograme, je objednavatel opréavneny pri zniZeni rozsahu diela stanovil aj novy (krat3) termin
ukonéenia a odovzdania diela.
Zhotovitel nevykondva Ziadne zmeny prdc a materidlov bez ods(hlasenia stavebného dozoru. Vietky
poZiadavky na pripadne technicky zddvodnené zmeny doloZené slhlasnym stanoviskom projektanta, musia
byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsidhlaseni objednavatelom méZe zmeny zhotovitel
realizovaf. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez sihlasu objednavatefa odehylne od zmluvnyeh dojednant,
schvdlenej projektovej dokumentécie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek v sitaZnych podkladoch,
nebudd uhradené.

Zhotovitel pisomne vyzve stavebny dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vetkych préc, ktoré

budd v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stan( nepristupnymi. Vzva musi byf dorudend

objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mdze uskutodnit zdpisom v stavebnom denniku,
pokial taky zapis zastupca ohjednévatela podpide 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zéstupca ohjednavatela po riadnej vyzve na preverenie préc v uréenej lehote nedostavi, je

povinny uhradit ndklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa pri dodatognom odkryti

zisti, Ze préce boli vykonané vadne, nesie néklady dodato@ného odkrytia zhotovitel.

Stavebny dozor vykondva preverovanie dodavok a pric vykonanych zhotovitefom, priGom zhotovitel je

povinny zabezpeGif (&asf svojich zamestnancov pri preverovani a bez meSkania urobif opatrenla na

odstréanenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

Skuto€nost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vipotty, doddvky, vzorky a vykonané prdce, nezbavuje

zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykondvanie kontrol tak, aby bolo zarudené

riadne splnenie predmetu zakazky.

Pri realizécii stavby musi zhotovitel dodrZat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentacii, najma:
vSetky v3eobecne zavdzné legislativne predpisy, najmd stavebny zdkon &. 50/1976 Zb. v zneni
neskordich predpisov a k nemu prisluiné vykondvacie prepisy, Vyhladku &. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o vSecbecnych technickych poZiadavkach na wystavbu a o vieobecnych
technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.
V3etky platné Slovenské technické normy, vzfahujlice sa na predmet zmluvy, vydanych Uradom pre
normalizaciu, metrologiu a skdZobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym Udstavom technickej
normalizacie Bratislava.

Vetky vyrobky navrhnuté na pouZitie na stavbe musia vyhovovaf § 43 f Stavebného zékona &. 50/76
Zb. v znenT dopliujlcich predpisov a zdkona NR SR & 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
dopliujdcich predpisov.

VSetky wrobky a materidly pre stavbu musia byl navrhnuté hospoddrne, kvalithe s maxmalnou
efektivnostou a minimalnymi narokmi na Gdrbu a prevadzku pri jej uZivani,

Zakon NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a occhrane zdravia pri praci v zneni neskorich predpisov.
Vyhlasku Slovenského (radu bezpefnosti prace a Slovenského banského dradu &374/1980 Zb. o
bezpeénosti prace a technickych zariaden pri stavebnych pracach.

VyhlaSku Ministerstva price, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 508/2009 o bezpeé.
opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach

Nariadenie viady Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavikéch na stavenisko.

rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych orgdnov a organizacii

Nariadenie vlddy SR €. 391/20086 Z. z. o minimdlnych bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkich na
pracovisko

Nariadenie viddy SR &. 392/2006 Z, z. 0 minimélnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkéch pri
pouzivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkdach na poskytovanie a pouZivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR & 281/2006 Z. z. o bezpeénostnych poZiadavkdch pri rugnej manipuldcii

s bremenami
Zadkon NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorich
predpisov

31z51

13



Pekarne a cukrarne Rusina,s.r.o
Matiskova 1637/15
026 01 Dolny Kubin

| Rusina |

25,
26.

27.
28.

29.
a)

b)
c)
d)

30.
a)

b)

c)
d)

31.

32,

33.

34.
35.

36.

37.

38.

Zhotovitel zaruduje, Ze ma vBetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze tieto
povolenia si postaCujice k tomu ,aby mohol dielo riadne zadat a dokon&if.
Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude mat pre
zamestnancov vietky potrebné lradné povolenia a plainé kvalifikacné potvrdenia pre realizaciu diela.
Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o diglo.
Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpe&nost vSetkych prac a stavebnych metdd pouZivanych na
stavenisku a pracovisku.
Zhotovitel zodpoveda:
za presné vytyEenie diela vo vzfahu k povodnym referenénym bodom a Urovniam s ohladom na vySSie
uvedené za spravnost polohy, drovni, rozmerov a vwytyenim vetkych Sasti diela
za zabezpetenie vEetkych newyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vytygeniu
a kontrolnych merani
periadicky na svoje ndklady zabezpedl Gradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presna polohu vietkych
objektov stavby a odovzda objednévatelovi originél tychio dokladov pri odovzdani a prevzati stavby.
v pripade, Ze v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v Grovni, rozmeroch alebo vytyEeni
akejkolvek ¢asti diela, zhotovitel na viastné néklady tito chybu okamZite opravi
Zhotovite! po cely ¢as realizécie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:
zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia pri prici za v3etky osoby na stavenisku, bude udrZiavat
stavenisko a dielo (pokial nie je dokonfené a odovzdané do uZivania objednavatelovi) v ndleZitom stave
tak, aby t¥ymto osobam nehrozilo nebezpeiie a dalej zabezpedi, aby vietky osoby na stavenisku boli
riadne inStruované a plnili vSetky pokyny tykajlice sa bezpetnosti prace podla platného prava
zodpoveda potas vystavby, t. . od zafatia do {piného dokongenia za majetkov( a poZiarnu ochranu diela,
materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a doddvok a zabezpedi na vlastné
naklady vietky nevyhnutné bezpeénostné opatrenia, okrem iného wstraZné znaenie, doasné oplotenie
staveniska riadne osvetlenie
zamedzl pristupu nepovolanych osdh na stavenisko
vykond v3etky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i mimo
neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich osdb nésledkom
znetistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych prigin, vznikajtcich v ddsledku jeho innosti
vykona také opatrenia, aby znefistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajlci nasledkom
realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.
Zhotovitel je povinny neprekrodit hluénost a prasnost svojich prac podla platnych STN a prisludnych
nariadeni SR. '
Zhotovitel si na svoje néklady zabezpeCi doddvky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko
a pracovisko po cely ¢as realizovania diela vratane meragov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouZité
zariadenia budd v silade s prisludnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za
vodne a stocné aZ do (plného dokongenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.
Zhotovitel' poas vykondvania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a Gistotu
a bude na svoje ndklady a nebezpedenstvo priebeZne odpratavat a odvazat zo staveniska vietok stavebny
odpad a sut, vzniknuty jeho €innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu urenych
v zmysle zékona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch v znenf doplfiujicich neskoriich predpisov.
Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konanf.
Zhotovitel hradi vietky naklady a poplatky za do€asné vyuZivanie komunikacii v siivislosti so stavbou.
Zhotovitel si zabezpe€i na svoje naklady dostatoéné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje
pre Giely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdand objednavatefom je nepostacujica.
Vietky zariadenia zhotovitela, dofasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na
stavenisko povaZujl za vyluéne urfené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich 2ast bez sthlasu
zastupcu objednavatela neodvezie.
VZetky dotasné stavby zhotovitefa musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom
o bezpe&nosti 0 ochrane zdravia.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze na pracovisku:
bude zamestndvat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na ureny druh pracovnej
tinnosti
bude dodrziavatl bezpe€nostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu Fivotného
prostredia
zabezpeti si vlastny dozor nad bezpelnosfou price vratane sistavnej kontroly bezpetnosti préce pri
vietkych Ginnostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela.
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e)
f)
g
h)

upozorni objednavatela na vetky moZné rizikd, ktoré by mohli viest pri jeho innosti na pracovisku
objednévatela kohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objedndvatefa alebo tretich osdb alebo
k ohrozeniu bezpegéného stavu technickych zariadeni a objektov

bude reSpektovat zakaz fajdenia, zakaz prinasaf a pouZivat na pracovisku a v priestoroch objednavatela
akékolvek alkoholické ndpoje a omamné latky

v priestoroch objednavatela sa budl jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditelne
oznatenom ndzvom firmy .

pred vstupom na pracovisko odovzda zdstupcovi objednavatela zoznam zamestnancov, ktori budd priamo
vykondvat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat

preukézatelne oboznami svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrfiavania sa na pracoviskach,
ktoré nesiivisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a sihlasu objednévatela.

39. Zhotovitel odSkodni objednévatela za vSetky néroky tretich osdb ohladne porudenia patentovych prav,

prac kochrannym znamkam alebo kobchodnému menu alebo inych chrdnenych prav vo vzfahu
k materialu alebo zariadeniam zhotovitela pouZivanych pre dielo, alebo v sdvislosti s nim a za vietky
vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto ddvodov alebo v slivislosti s nimi.

40. Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavretl poistnd zmluvu zodpovednosti za Skodu.
41. Objednévatel si vyhradzuje préavo na kontrolu pracovnikov zhotovitela, & v zmysle bodu £.35 a) maji

pracovnici zhotovitela poZadovani odbornt spdsobilost (vyuény list, certifikat).

Clanok 9
Kontrola pinenia predmetu zmluvy

1. Kontrola pinenia realizacie stavby:

a)

by

c)

d)

e)

f)

g}

h)

Stavebny dozor objednavatela pri realizdcii predmetu plnenia bude vwkonavat @ ....eeeonee.. {€Opini
objednavatel pred podpisom zmiuvy )

L
Zhotovitel poveruje vykonom &innosti stavbyvedﬂceho@z{{{k;ﬁéﬁék&fé evidengnym SislomU£37 0%

V jeho nepritormnosti ho zastupuje v plnom rozsahu.

Stavebny dozor v priebehu realizicie stavby sleduje, & sa prace vykondvajl podla dokumentdcie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov wyrobcov, bezpefnostnych a inych pravnych
predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriiuje zdpisom do stavebného dennika.

Osoba poverena vykonom stavebného dozoru je opravnend zastupovat objedndvatela na rokovaniach vo
veciach technickych. Ohjedndvatel poveruje prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacieho
protokolu a zapisom o odstréaneni vad a nedorobkov prac pracovnika vo funkcii veddceho, (tvaru investici
a prevadzky a stavebny dozor ktory spolotne podpiSu.

Stavebny dozor ma pristup na v8etky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizujd alebo skiadujd. Na
vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol kvality, atesty a iné
podklady sivisiace s predmetom plnenia.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré sii potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do
stavebného dennika.

Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial zodpovedny
zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je ohrozend bezpetnost uskutofovanej
stavby, Zivot alebo zdravie pracujlicich na stavbe, alebo hrozia iné vdZne hospodérske Skody.

Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej Ginnosti zhotovitela.

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

a)

2 dni pred zabudovanim jednotlivjch materidlov, doklady o kvalite zabudovavanych materidlov
(prehlasenie o zhode, ceriifikdty, meracie protokoly...) v silade so zékonom &, 90/1998 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov a s nimi slvisiacimi vS8eobecne zavAznymi pravnymi predpismi, z ktorych budi
zrejmé technické parametre a charakteristiky materidlov eSte pred ich zabudovanim

3. Zhotovite! predloZi zastupcovi objednévatela:
a) vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chee pouZif. PouZijl sa len materidly, vrobky a povrchy

schvéalené zastupcom objednavatela

b) certifikaty, resp. wyhldsenia ozhode legislativnych predpisov na v3etky doddvané materidly

a zariadenia

c) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skiSkach
d) doklady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivich virobkov a materidiov a do

ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel. Objedndvatelovi ich zhotovitel odovzda pri odovzdani a prevzati
predmetu diela.
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e) vypracovanie ,Planu ochrany pred poZiarmi (zriadenie protipoZiarnych asistenénych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred zaZatim prac) je povinny zabezpedif zhotovitel v zmysle § 6 ods.2
zakona €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi

f} vypracovanie Planu organizacie vystavby (POV)

g) vypracovanie Planu bezpednosti a ochrany zdravia pri préci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie pric
na stavenisku.

4. Zhotovitel vykond na vlastné naklady vSetky skiSky, kontroly a merania vsilade s prisludnymi STN,
Specifikdciami alebo skisobnym planom:

a) kontrolou dodavaného materidlu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a prac, ktoré nespifiali podmienky tejto zmluvy pri kontrole
podfa pism. a) v tomto bode

¢) odovzdd pocas realizicie diela objednédvatefovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutoZnenych
kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutognenia.

5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly zo strany opravnenych ostb na vykon kontroly kedykolvek
od podpisu tejto zmluvy.

5.1. Opravnené oscoby na vykon kontroly sU opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a inych

priestorov, ak to sivisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat od zhotovitela predloZenie origindlnych dokladov

aind potrebnd dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné daldie doklady
s(ivisiace s touto zmluvou.

5.2. Opréavnené osoby na vykon kontroly st:

a) Najvy38[ kontrolny drad Slovenskej republiky, prislugna Spréava finanénej kontroly, Certifikaény orgén
a nimi poverené osoby.

b) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a himi poverené osoby.

c} Splinomocneni zdstupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

d) Osoby prizvané organmi uvedenymi vpismene a/aZ ¢/ tohto odseku vsilade s prisludnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a ES.

6. Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych kontrolou,
overovanim na mieste vzmysle Spravy z kontroly v lehote stanovene] opravnenymi osobami na vykon
kontroly a zdroven zaslat objednavatelovi informéaciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych
nedostatkov bezodkladne po ich spineni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo dita prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a Cinnostiach, ktoré vykondva. Povinnost viest stavebny dennik kon&l prevzatim predmetu plnenia vratane
odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisujd vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najméa:

- datum, pracovna doba, podasie

- podet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

- druh a potet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis 0 postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych prac s postdenim kvality

- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii a montaZneho materidlu
vratane sprievodnej dokumentdcie najmé osvedéeni a  certifikdtov o materidloch a
wrobkoch, mnozstvo, skuto€ni kvalitu

- (daje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

- drubh vykondvanych prac a dodavok s uvedenim prisluénej poloZky v rozpoéte alebo projekte

- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujiice vykonanie prac, najmé u prac, ktoré budi
dalim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

- preruSenie alebo zastavenie préc na stavbe alebo objekte s uvedenim priginy

- vykonané skusky, ich wsledky a dokumentovanie

- rozhodujlce okolnosti vplyvajlce na kvalitu diela

- zaznamy o kontrole leSeni, vtahov...atd, ktoré boll kontrolované po prerudeni prac

- zavainé udalosti spdsohené Zivelnymi udalostami, Urazy, ku ktorym doslo pri vykonavani
prac

- zéznamy o poueni zamestnancov

- zdznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri  realizdcii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sdhlas
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3.

11.

12,

1.

- zaznamy o vySkowch a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania
Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s olislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak  perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy s  Eislované
zhodne s pevnymi listami.
V denniku sa vyznatia doklady, ktoré sa vjednom vyhotoveni ukladajli priamo na stavenisku. Jednd sa
najma o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumenticie, prehlfad skiSok kaZdého druhu,
atd’.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zdstupca v ten defi, ked sa
prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zépisu. Pri dennych zdpisoch sa nesmd
vynechavat voiné miesta.
Okrem stavbyvedlceho moéZe robit potrebné zdznamy do dennika stavebny dozor objednavatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho stavebného dohladu a
pripadne iné organy &tatnej sprdvy a na to splnomocneni zéstupcovia zhotovitela a objedndvatela,
koordinator bezpetnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyveddci nesihlasi so zaznamom objedndvatela aleho projektanta, je povinny pripojit k zdznamu do
3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zéznamu sihlasi.
Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveddlci povinny predloZif mu denny zéznam
najneskdr v nasledujdci pracovny defi a odovzdat mu prw priepis. V pripade, Ze je na stavbe obCasny
stavebny dozor objedndvatela je zhotovitel povinny najmene] raz do tyZdha zaslat objednavatelovi
doporugene priepis zdznamov v denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.
Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel prostrednrictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zdznamom

v fiem uvedenym déva svoje stanoviské v pripade, Ze s obsahom zapisu nesthlasi do 3 pracovnych dni
s uvedenim dbvodov, inak sa predpoklada e s obsahom zdznamu siihlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Odaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentécie stavby s uréenim lehoty
na ich odstranenie zhotovitelom
- poZiadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani z(iZastnenych na realizacii stavby
- poZiadavky na odstrdnenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov Statnej sprédvy a Statneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy
- suhlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmendch vzniknutych potas realizédcie a zmenu
materidlov, pokial je k nim predchadzajdci kladny sthlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budd v dalSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kanceldrii u
stavbyvedlceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Stavenisko

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela do 7 dni od nadobudnutia G8innosti
zmluvy o dielo.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda odberatel zhotovitefovi celé stavenisko véitane hranic
vonkajsich plach.

Zhotovitel zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouZit na
pripravu a vykonanie prac.

0O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zdstupcovia zhotovitela a objednévatela zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini zmluvny zavazok podra &l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmliuvy
objednavatelovi nasledovne:

a) Zhotovitel odovzdava a objedndvatel preberd dokonéené dielo schopné samostatného uZivania podla

zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzatf.
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Zhotovitel' je povinny pisomne objednévatelovi oznamit{ 14 dni vopred pripravenost na odovzdanie
predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie. Objednavatel vypiSe preberacie
konania najneskdr 7 dni pred poZadovanym terminom.

Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skdskami, alebo vykonanim inych skiSok,
musi oznamit def ich zafatia. Ku diu odovzdania zhotovitel pripravi v3etky doklady potrebné
k odovzdaniu, doklady o vwwkonanych skiiSkach, atesty, certifikaty, ndvody na obsluhu, zaruéné listy atd. a
2x kompletnd sadu projektovej dekumentacie skutoéného vyhotovenia stavby.

0 odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednévatel spoloéne so zhotovitelom preberaci protokol
o odovzdani a prevzati prac. '

Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednévatel a zhotovitel zépisnicu, v ktorej
uved( svoje stanoviska a ich oddvodnenie.

Zhotovitel cdstréni svoje zariadenia, materidl a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdan{ stavby. Po
vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do pdvodného stavu (terénne dpravy)

Po uplynuti lehoty uvedengj v ods. f) tohto Clanku mdZe zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
zariadenia a materidl potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objedndvatel stavbu prevzal,
ak termin na ich odstranenie je dIhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel
umiestnif tak, aby neprekazaii bezpeénej prevadzke (uZivaniu).

Pri nesplneni povinnosti pedfa ods. 1, g,) tohto &lanku je zhotovitel' povinny zaplatif objednavatelovi
penéle vo vydke 100 eur za kaZdy defl ome3kania aZ do dfAa skutoéného vypratania staveniska. Tito
Ciastku mobZe objednavatel odpoéitat z faktiry zhotovitela.,

Préce musia byt vykonané tak, aby ku dfiu zmluvného dokon&enia vnitornych prac boli vnitorné priestory
uZivania schopné a bez vad.

Za dokongené dielo sa povaZuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vSetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstldpenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvne] strane pisomne aje G8inné diiom dorutenia
oznamenia o odstupeni zmluvng] strane.
Objednavatel méZe aZ do dokon&enia prac bezodkladne odstipif od zmluvy v niZdie uvedenych pripadoch,
ktoré stanovuje zmluva
Ak zhotovitel je v konkurznom konanf aleho ide do likvidécie
Ak zhotovite! meSka s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 t¥Zdne, alebo s ukongenim prac podla
zmluvnegj lehoty a ani v primeranegj lehote urengj objednavatelom dielo nedokonéi. Za mesSkanie sa
nepovaZuje prediZenie doby vystavby z ddvodov uvedenych v &. 4, bod 7.
Ak zhotovitel v stivislosti s plnenim predmetu zmiuvy uzavrel takd dohodu, ktord predstavuje porudenie
podmienok zmluvy.
Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie sl zo strany zhotovitela
dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.
AK nie si po vyzve objedndvatela vstavebnom denniku realizovanéd konstrukcie a prace vsilade
5 poZiadavkou na kvalitu realizécie diela(vid zmiuva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
Ak v priebehu wykondvania diela bol Statutarny organ, alebo &len 3tatutdrneho organu zhotovitela
pravoplathe odstideny za trestny in, ktorého podstata sivisi s podnikanim.
Ak zhotovitel' poruSil svoje zmluvné zdvézky takym spsobom, ktory neumoZiiuje vecnd a Gasovl
realizaciu diela.
Zhotovitel mdZe odstlpit od zmluvy ak objedndvatel neplni zmluvu, alebo porudil povinnosti z ngj
vyplyvajlce a tym zhotovitefovi znemozni vykonanie prac.
Narok na tthradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitefom ku diu odstipenia od zmluvy podia
£lanku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostava zachovany a vyiGétuje sa podla zmluvnych cien v rozsahu ukongenych,
funkénych samostatnych &asti diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel protokolarne odovzdd a objedndvatel prevezme prace, ktoré rhotovitel vykonal v priebehu
realizécie diela vsdlade s bodom 3, najneskdr do 30 dni po odstlpeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny
predloZit overitelné vyti&tovanie vykonanyeh sluZieb, préac a doddvok vratane dokladov (atesty, certifikéty,
skusky, atd.)
Vpripade odstlpenia od zmluvy sa na urBenie ceny doviedy vykonanych prac, vykonov a pouZitych
materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky
z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstlpeniu od zrmiuvy
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12.

z dbvodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narck na nahradu nevyhnutnych nakladov , ktoré mu
vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo realizuje. V zaujme zabezpedenia pokratovania prac na
predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez zbytoBného odkladu na
objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k vbudovanym zariadeniam, le$eniam a inému vybaveniu, ktoré
sa uZ nachadzajl na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, ato za obvykli cenu
primerani opotrebeniu a stavu tychto veci.

Clanok 14
Zarugna lehota, zodpovednost za vady a kody

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podia podmienok tejto zmluvy a Ze
vlehote prevzatia a poCas zérugnej lehoty bude maf dohodnuté vlastnosti, Ze zodpovedd platnym
technickym predpisom a STN, wyhli&Skam a zakonom vzfahujicim sa na predmet plnenia a nema
vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhodujd s ddajmi
uvedenymi v slpise pric a dodavok. :

_Zmluvné strany zodpovedajl za 3kody spOsobené viastnym zavinenim, ako i za 3kody zavinené osobami

ktoré pouZija na splnenie svojich zavézkov.

Zaruéné lehota za realizaciu stavby je 60 mesiacov a zadina plynif dfiom protokoldrneho prevzatia diela
objednavatefom, t. . diiom ukonenia preberacieho konania pokial je stavba prevzaté bez zédvad, alebo
dfiom vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole
podla clanku 43, ods. 1, pism. d tejto zmluvy.

Zaruka 80 mesiacov sa vziahuje aj na v3etky stroje, zarfadenia, technoldgie a stavebng prace. Zarugna
doba 60 mesiacov sa nevzfahuje na stroje, technolégie a zariadenia, na ktoré je vyrobcom preukazatelhe
dand ina ( kratSia )zaruéna doba.

Zhotovitel  zodpovedd =za vady, ktoré ma& predmet plnenia v&ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpovedd zhotovite! iba
vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré  boli spdsobené pouZitim  podkiadov
poskytnutych  objednédvatelom a  zhotovitel ani pri  vynalofeni v3etkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnosi, alebo na fu upozornil objedndvatefa a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré
mdZu nastat pogas vykondvania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze pofas zarunej lehoty mé objednavatel
pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstridnenia vady.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranif vietky $kody na vykonanych pracach alebo ich tastiach, ktoré
vzniknl pocas obdobia od zagatia prac do ich protokoldrneho prevzatia objednavatelom a vietky zavady,
ktoré sa prejavia v zdruénej dobe.

Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia spGsobené viastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho poddodavatelom poas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Gelom plnenia
zévdzkov pri odstrafiovani vad a opravdch pofas zdruénej lehoty a vzniknuté 3kody na viastné néklady
odstrani.

Zhotovite! je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad potas zéruénej lehoty.

Zhotovitel zaruBuje, Ze pouZité materidly s nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaji poZiadavkam
objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatfiovanie vad

Zhotovitel zodpovedd za vady predmetu plnenia, ktoré objednéavatel zisti v zaruénej lehote a kioré vias
reklamuje.

Poas zaru€nej doby mé cbjednavatel pravo v pripade vady diela poZadovat ich odstrdnenie a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.

Objednévatel pripadné reklamécie vady diela v zdruinej lehote uplatni bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do rik zodpovedného zastupcu zhotovitela. Reklamované vady opiSe, pripadne uvedie,
ako sa prejavuji.
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Clanok 16
Qdstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla &lanku 16 ods. 3 objedndvatelfom v zaruénej lehote sa zhotovitel zavézuje
bezedplatne a bez zbytotného odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od ozndmenia sa zavazuje vykonaf obhliadku a najneskdr do 2 pracovnych dni odo dfia
dorucenia reklaméacie objednavatela ich zagat odstranovat a v o najkratom technicky moZnom &ase ich
odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty mdZe objednavatel nechaf vykonat opravu trefou osobou
a naklady na opravu vyfakturovat zhotovitefovi, ktory ich uhradi. Zaruka zhotovitela podla &ldnku 15 tym
nie je dotknuta. Zhotovite! je povinny fakturovan( &iastku v pinej vy&ke uhradif do 14 dni od jej dorugenia.
Na pisomnd Ziadost objedndvatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu reklamované vady
odstranit, aj ked neuzndva, Ze za vady zedpoveda. V spornych pripadoch zna3a naklady na odstranenie vad
aZ do rozhodnutia stddu o reklaméacii zhctovitel.

Ak potas kolaudacného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré brania
uZivaniu, resp. bezpeénej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla &l. 13 ods. 1 pism. d
zhotovitel ich ckamZite bezplatne odstrani.

Zarutna doba sa predlZuje odobu zagatl dnom oznamenia vad a konéiacu dhom opravenia
reklamovaného predmetu diela zhotovitelom.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradif objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vidke 1 500,00 EUR z ceny predmetu
zmiuvy vrdtane DPH za kaZdy kalendarny def omeSkania so zhotovenim diela oproti terminu uvedenému
v harmonograme, Ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy.
Objednavatel je opravneny vylttované majetkové sankcie odratat z faktiry.
Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmiuvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati verejnej prace v lehote uréenej na ich odstranenie alebo potas zarugnej lehoty v ¢ase podfa
Elanku 17 ods.1 tejto zmluvy, zaplati objedndvatelovi zmluvnid pokutu vo wike 1500,00 EUR za kaZdy defi
omeskania a za kaZdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).
Ak objednéavatel' neuhradi faktlru za predmet plnenia v termine podla &léanku 6 ods. 8 tejto zmluwy, je
povinny uhradit zhotovitelovi trok z ome3kania vo vySke 0,05 % z Giastky neuhradenegj Taktlry za kaZzdy
kalendarny defi omeskania po lehote splatnosti.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze uhradfi objednavatelovi v plnej vySke Skodu, ktord vznikne objednavatelovi
v ddsledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nededrZanim terminu ukonéenia stavby zo strany
zhotovitela s vynimkou omeSkania vplyvom Zivelne] udalosti. Za Skodu spdsobent objednévatelovi sa
povaZuje akakolvek sankcia alebo kratenie vySky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknutd a uloZena
objednavate['ow v dbsledku nededrZania harmonogramu ukonéenia stavebnych prac v rdmei projektu.
Unhrada alebo zapotet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitefa povinnosti dielo riadne dokon&it ani jeho
dalSich povinnosti podfia zmluvy.
Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoditavajt na nahradu Skody.
Lehota splatnosti majetkovych sankeil je do 30 dni odo dha doruZenia dokladu, ktorym bude stanovena
majetkova sankcia.
Clénok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavdzujd, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouZiji na iné GZely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpeéi pokrytie vSetkych &innosti vyplyvajlcich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami s potrebnymi csved€eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach(kontrolnych diioch),ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi Géastnikmi budd
povereny zéstupcovia objedndvatela a povereny zéstupcovia zhotovitela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbormnou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrZiavat vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadif
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10.

11.

i2.

13.

14.

15.

vychodiskovymi podkladmi ohjedndvatefa, pokynmi objednavateta, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov tatnej sprévy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajlice z tejto zmluvy budi rieSené dohodou zmiuvnych
strén; v pripade pretrvavajlcich nezhdd cestou prisiugného siidu.

Ak sa vyskytn( rozpory v dokumentoch a plneni zmiuvy, postupne majd prioritu;

al zmluva o dielo

b) sltaZné podklady objedndvatela k predmetnej zakazke zo diia 26,5-2014 ¢7. 70. 2074

c) Vykresova dokumentacia

d} ponuka zhotovitefa zo dia /’?(0 //"" 7 %

Pri rbznosti ndzorov na vlastnosti hmbt a stavebnych wrobkov, pre kioré platia obecné zavazné skiSobné
postupy, mdZe kaZdd strana po predchddzajicom upozorneni druhej strany dai vykonatl materidlovo-
technické preskidmanie Statnym, alebo Statom uznanym miestom pre skigky materidlu. Vysledky tychto
skdSok si zavizné. Naklady na skidsky znasa strana, ktord nebude v tomto tspedna.

Rozpory zmluvnych stran necpraviujld zhotovitela zastavit préce. :

Ak dbjde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela v zmysle &ldnku 8 ods.12, nemé
tento ndrok na zmenu zmluvy - predizenie lehoty dokongenia a Uhrad zvySenych nakladov.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadif, resp. poverif vykonavanim diela podfa tejto zmluvy len persondl, ktory
mé poZadovan( kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykondva potrebné price podla zmiuvne dohodnutych
pedmienck a vprimeranom case a je dostatoéne vybaveny vhodnymi pracovnymi pomdckami
bezporuchovymi pristrajmi.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vietci pracovnici, ktori budid pracovat na stavebnych pracach v interiéri prevadzky
budd mat platné potvrdenie o zdravotnej sposobilosti pre pracu v potravindrskom priemysle v zmysle
VyhlaSky MZ SR &. B85/2008 Zz., kiorou sa ustanovuji podrobnosti o prevencii a kontrole prenosnych
ochoreni a jej novely vwhlaSkami £.273/2010 Z.z. a . 544/2011 Z.z.. Pri zadati prac odovzda zhotovitel
objednavatelovi zoznam pracovnikov s platnym potvrdenim o zdravotnej spdsobilosti, ktori sa bud( podielat
na pracach v interiéri potravindrskej prevadzky. Objednavatel si vyhradzuje pravo Kontroly zamestnancov
v.silade s predloZenym zoznamom zhotovitela. V pripade, ak objedndvatel zisti, Ze zhotovitel poveril
pracou zamestnanca, ktory nemd platné potvrdenie o zdravotnej spdsobilosti, je oprdvneny uloZif
zhotovitelovi sankciu vo vySke 500,- EUR sa kaZdého takéhoto zisteného zamestnanca v danom dni zistenia.

Objednévatel je opravneny podaf namietky proti nasadeniu persondlu, ktory podla jeho nazoru nie je
dostatoéne kvalifikovany, zanedbéva riadne vykondvanie svojich povinnost, alebo nedodrZiava platné
pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikazat
zhotovitefovi, aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat,
v opaénom pripade ma objednavatel pravo postupovaf podla &l. VII. tejto zmluvy.

Vykresy, vypoéty, vysledky overenia vypoCtov alebo iné podklady kioré zhotovitelovi poskytal objednavatel
pre dany predmet plnenia, nesmi byt bez suhlasu objednévatela zverejnené a poufité na iné ako
dohodnuté Gcely t.j. na vykonanie prac.

Zhotovitel sa preukaZe uzatvorenym poistenim zodpovednosti za Skody vyplyvajice z podnikatelského rizika
pre realiziciu predmetnej stavby vo vyke min. 300 000,00 EUR najneskdr v defi podpisu zmluvy o dielo.
Nepreukazanie uzatvorenie takéhoto poistenia ku diia podpisu zmluvy sa povaZuje za podstatné porugenie
zmluvnych podmienok a neposkytrutie saginnosti pri uzatvoreni zmluvy a objedndvatel bude postupovat
v zmysle 8§45 ods. 9 zdkona o verginom obstaravani.

V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dbsledku jeho rozporu s platnym -

pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavdzujd vzajomny rokovanim nahradit neplatng, alebo nel&inné zmluvné ustanovenie nowym platnym
zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a Ucel sledovany touto zmluvou.

Glanok 19
Zaveretné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo diia doruéenia podpisaného textu objedndvatelovi.

Zmluva nadobidda platnost dfiom podpisu $tatutarnymi zdstupcami obidvoch zmluvnych strdn a G&innost
diom (dinnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi objednavatefom
a poskytovatefom finanéného prispevku MP.
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3. Menit alebo dopifiaf text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych, odislovanych dodatkov, ktoré
budi platné po ich podpisani Statutdrnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a bud( neoddelitelnou
sOZastou igjto zmluvy.

4. Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzajl na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

5. Vzahy zmluvnych stran, kioré nie si vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodneho zdkonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diiu uzavretia tejto zmluvy a d'alSimi
vSechecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Neoddelitenou siastou tejto zmluvy si prilohy:
€. 1 sumara rekapitulacia rozpoctovych nakladov
C. 2 Casovy a vecny harmonogram préc (predloZi iba Gspesny uchadzad)

7. Zmluva je vyhotovend v 6-och rovnopisoch, z ktoryeh 5 rovnopisoch dostane objedndvatel a 1 rovnopis
zhotovitel.

8. Zmluvné strany po choznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasujd, Ze sihlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym Gcinkom z nej vyplyvajicich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a véaZne na
zaklade pravdivych (dajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnyeh podmienok
a preto ju na znak sthlasu s jej znenim vlastnoruéne podpisuji.

9. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami kedykolvek potas
platnosti a U€innosti Zmluvy o poskytnutl nendvratného financného prispevku, a to opravnenymi osobami
a poskytndf im vetku potrebni suginnost. Opravnené osoby si:

a) Ministerstva hospodarstva SR a nim poverené osoby,

b} Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) NajvySsi kontrolny drad SR, prisludnd sprava finanénej kontroly,
Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Crgan auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené oschy,

e) Splnomocneny zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho
dvora auditorov,

f) Osochby prizvané orgadnmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v stlade

s prislusnymi pravaymi predpismi SR a EU.

Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, medz
Pekériiami a cukrarnami ROSINA, s.r.o., Matli3kova 1637/15, 026 01 Delny Kubin a prisiusnym
poskytovatelom NFP. Zhotovitel sa zavazuje k dodrZaniu podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy.

V o rrrvereniresrrrassnaes , dia: v /t//W , diia ¢7\f 7. ZQ%;

Objednavatel: Zhotovitel:

e d™

Priloha:

Priloha Zmluvy o dielo €. 1 - Zoznam subdodavatelov

Priloha Zmluvy o dielo €. 2 - Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky aj v xIs. podobe na CD
Priloha Zmluvy o diglo & 3 - Harmonogram uskutognenia stavebnych prac
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Priloha &. 1 ZoD

Stavebné Gpravy na zvy3enie Gspory primarnych energetickych zdrojov spoloénosti

Zoznam subdodavatelov

Pol.

Nazov firmy a sidlo
subdodavatela, 1CO

Predmet

dodavok,

prac alebo sluZieb

Podiel na celkovom
objeme diela v %

F.flex spol. sr.0,
Poziarna 1637/5,
020 01 Puchov, ICO:
36324230

Strecha — povlakové

krytiny,
striech

izolacie

26,42 %

Ing. Franti§ek Jendrol podnikajici pod obchodnym menom Ing. FrantiSek Jendrofl
STAVPOC tymto &estne vyhlasujem, Ze subdodavatel uvedeny v tabufke spiia
podmienky podfa § 26 ods. 1 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskors$ich predpisov.

V Kline dfia 17.10.2014

Ing. FrantiSek Jendrol, riaditel

tel. : 043 /552 45 00
Jax : 043/ 552 45 01

e-mail : stavpoc@stavpoc.sk
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Obchodné meno uchddzada: Ing. Frantisek Jendrof STAVPOC

Adresa uchadzada: Klin 175, 029 41 Klin

Harmonogram realizacie

Termin dodania
Predmet zakazky stavebné price

Stavebné dpravy na zvy¥enie Uspory primdrnych energetickych zdrojov | Obdobie 5 mesiacov
Pekame a cukrarne RUSINA, spol. s r.o. od udinnosti zmluvy

Vypracoval: Jendrol’

V Kline diia 17.10.2014

Ing. Frantiek Jendrol, riaditel’

tel. : 043 /552 45 00
Jax : 043/ 552 45 01
e-mail : stavpoc@stavpoc.sk



