

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia wellnes Hotel Park	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia wellnes Hotel Park	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	SLOVAKIA REAL - IN, a.s	IČO	35789638
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MBM GROUP, a.s		36740519 SK2022337548
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	22.12.2014

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 161,16	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00%
2	Montáž 46 396,85	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 167 586,07	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00%
4	Montáž 353,50	11		16	Vplyv prostredia 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00%
6	Montáž 128 852,42			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 343 350,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 343 350,00
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 343 350,00 68 670,00
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 412 020,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + - 0,00