

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Produkčné a skladové zázemie pre zeleninové hospodárstvo	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Rekonštrukcia a modernizácia fóliovníka	EČO	
Názov časti		Miesto	Streda nad Bodrogom
Objednávateľ	Agroobchod Tibor Piling, Streda nad Bodrogom	IČO	DIČ
Projektant	Projekčno-inžinierska kancelária Trebišov		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		13.06.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	DPH	
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	DPH	
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochty a odpochty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kľzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Produkčné a skladové zázemie pre zeleninové hospodárstvo
Objekt: SO 02 - Rekonštrukcia a modernizácia fóliovníka
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Agroobchod Tibor Piling, Streda nad Bodrogom
Zhotoviteľ:
Dátum: 17. 6. 2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV Práce a dodávky PSV
712 Izolácie striech
767 Konštrukcie doplnkové kovové
783 Dokončovacie práce - nátery
M Práce a dodávky M
35-M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.
Celkom

ROZPOČET

Stavba: Produkčné a skladové zázemie pre zeleninové hospodárstvo

Objekt: SO 02 - Rekonštrukcia a modernizácia fóliovníka

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Agroobchod Tibor Piling, Streda nad Bodrogom

Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 6. 2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	20,940			20,0
2	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	41,880			20,0
3	K	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	20,940			20,0
4	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	20,940			20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		712	Izolácie striech					
5	K	711	7124008311	Odstránenie fólie na fóliovníku. jednvrstvovej, -0,00600t	m2	3 200,000			20,0
6	K	711	712561701	Zhotovenie fólie fóliovníka oblých, gumami fóliou	m2	3 200,000			20,0
7	K	711	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,672			20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					
8	K	767	767193803	Demontáž vetracieho mechanizmu , -0,03000t	ks	57,000			20,0
9	K	767	7671938041	Demontáž starých motorov, elektrických vedení, oceľových lán - komplet	ks	1,000			20,0
10	K	767	7678961111	Montáž jednoduchých líšť	m	700,000			20,0
11	K	767	7678961151	Montáž líšť dvojíť	m	120,000			20,0
12	K	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,001			20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery					
13	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	297,600			20,0
14	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	297,600			20,0
15	K	783	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	297,600			20,0
	D		M	Práce a dodávky M					
	D		35-M	Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.					

16	K	935	350510001P	M+D-rekon.fóliovníka - M+D-3ks vetracích jednotiek s automatizáciou,D upevňovacích líšt na konštr.,D termoizolácie-2vrstvy 200mikrón trojvrstvových fólií,M+D-6ks turbín.ventilátorov	kpl	1,000	20,0
				<u>Celkom</u>			