

# ROZPOČET

**Stavba:** Produkčné a skladové zázemie pre zeleninové hospodárstvo  
**Objekt:** PS 01 Technologická časť  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** Agroobchod Tibor Piling, Streda nad Bodrogom  
**Zhotoviteľ:**  
**Dátum:** 17. 6. 2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>D M</b>				<b>Práce a dodávky M</b>					
	D		<b>35-M</b>	Chladiarenska technologia					
1	K	935	350510002	Montáž technologie včítane riadenia	ks	1,000			20,0
2	M	MAT	2861121908	Kondenzačná jednotka	ks	1,000			20,0
3	M	MAT	2861121909	Pristúpenstvo k chladieniu( vstrekovanie , dýzy...)	ks	1,000			20,0
4	M	MAT	2861121910	Riadenie chladenia EBO 13-32 EW974	ks	1,000			20,0
5	M	MAT	2861121911	Výparník GUNTER S GACA RX s el. rozmraz.	ks	1,000			20,0
6	M	MAT	2861121912	Napájací rozvádzač	ks	1,000			20,0
7	M	MAT	2861121913	Montážny materiál	ks	1,000			20,0
8	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	86,888			20,0
	D		<b>43-M</b>	Ionizácia					
9	K	943	430731003	Montáž zariadení	ks	1,000			20,0
10	M	MAT	4241285000	Ionizator - päť trubic + ventilátor	ks	1,000			20,0
11	M	MAT	4241285500	Riadiaca jednotka	ks	1,000			20,0
12	M	MAT	4249516000	Bezpečnostný senzor ozonu	ks	1,000			20,0
13	M	MAT	4249516100	Montážny materiál	ks	1,000			20,0
14	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	27,384			20,0
15	K	PK	PM	Podružný materiál	%	23,549			20,0
16	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	27,384			20,0
				<u>Celkom</u>					

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Produkčné a skladové zázemie pre zeleninové hospodárstvo

Objekt: PS 01 Technologická časť

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Agroobchod Tíbor Piling, Streda nad Bodrogom

Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 6. 2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

M Práce a dodávky M  
35-M Chladiarenska technologia  
43-M Ionizácia  
Celkom

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Produkčné a skladové zázemie pre zeleninové hospodárstvo	JKSO	
Názov objektu	PS 01 Technologická časť	EČO	
Názov časti		Miesto	Streda nad Bodrogom
Objednávateľ	Agroobchod Tibor Piling, Streda nad Bodrogom	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	13.06.2014

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 0,00
Objednávateľ		24	20 % DPH 0,00
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % DPH 0,00
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25) 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kízavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Produkčné a skladové zázemie pre zeleninové hospodárstvo

Objekt: SO 04 - Vodná nádrž

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Agroobchod Tibor Piling, Streda nad Bodrogom

Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 6. 2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
99	Presun hmôt HSV
M	Práce a dodávky M
35-M	Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.
	<u>Celkom</u>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Produkčné a skladové zázemie pre zeleninové hospodárstvo  
 Názov objektu SO 04 - Vodná nádrž  
 Názov časti

JKSO  
 EČO  
 Miesto Streda nad Bodrogom  
 IČO DIČ

Objednávateľ Agroobchod Tibor Piling, Streda nad Bodrogom  
 Projektant Projekčno-inžinierska kancelária Trebišov  
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa  
 16.06.2014

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
24	20 % DPH	0,00
25	20 % DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00

## E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

**Stavba:** Produkčné a skladové zázemie pre zeleninové hospodárstvo

**Objekt:** SO 03 - Fóliovník

Cast:

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525

Zhatovitel':

Datum: 17. 6. 2014										
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D		HSV	Práce a dodávky HSV						
	D		1	Zemné práce						
1	K	001	122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	627,200			20,0	
2	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	627,200			20,0	
3	K	001	131101101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	16,625			20,0	
4	K	001	131201109	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	16,625			20,0	
5	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	16,625			20,0	
6	K	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	16,625			20,0	
7	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,625			20,0	
	D		2	Zakladanie						
8	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,375			20,0	
9	K	011	275313521	Betón základových páliek, prosíť tr.C 12/15	m3	14,250			20,0	
	D		99	Presun hmôt HSV						
10	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehal,ltvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	38,543			20,0	
	D		101	Práce a dodávky M						
	D		43-M	Montáž oceľových konštrukcii						
11	K	943	430961103P	M+D profesionálneho fóliovníka 16x56m komplet (mater.pozink.pancier.tr.60mm,pokrytie koncov-10mm, polakyrbon.dosky,2x vchodové dvere,folia 200mikrónova IR,U.V,vetracie bloky po celej dĺžke vrátane automatického otvárania-meteostanica)	kpl	1,000			20,0	
				Celkom:						

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Produkčné a skladové zázemie pre zeleninové hospodárstvo  
Objekt: SO 03 - Fóliovník  
Časť:  
JKSO:

Objednávateľ: Agroobchod Tibor Piling, Streda nad Bodrogom

Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 6. 2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
99	Presun hmôt HSV
M	Práce a dodávky M
43-M	Montáž oceľových konštrukcií
	<u>Celkom</u>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Produkčné a skladové zázemie pre zeleninové hospodárstvo  
 Názov objektu: SO 03 - Fóliovník  
 Názov časti:

JKSO  
 EČO  
 Miesto: Streda nad Bodrogom  
 IČO  
 DIČ

Objednávateľ: Agroobchod Tibor Piling, Streda nad Bodrogom  
 Projektant: Projekčno-inžinierska kancelária Trebišov  
 Zhotoviteľ:

Rozpočet číslo:      Spracoval:

Dňa: 13.06.2014

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
24	20 % DPH	0,00
25	20 % DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



# ROZPOČET

Stavba: Produkčné a skladové zázemie pre zeleninové hospodárstvo  
Objekt: SO 02 - Rekonštrukcia a modernizácia fóliovníka  
Časť:  
JKSO:

Objednávateľ: Agroobchod Tíbor Píling, Sireda nad Bodrogom

Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 6. 2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
D		9		Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	20,940			20,0
1	K	221	979084216	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	41,880			20,0
2	K	221	979084219	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	20,940			20,0
3	K	221	979087213	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	20,940			20,0
4	K	013	979089612	Práce a dodávky PSV					
D			PSV	Práce a dodávky PSV					
D		712		Isolácie striech					
5	K	711	7124008311	Odstránenie fólie na fóliovníku. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	3 200,000			20,0
6	K	711	712561701	Zhotovenie fólie fóliovníka obľých, gumami fóliou	m2	3 200,000			20,0
7	K	711	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,672			20,0
8	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové	ks	57,000			20,0
9	K	767	767193803	Demontáž vetracieho mechanizmu , -0,03000t	ks	1,000			20,0
10	K	767	767896111	Demontáž starých motorov, elektrických vedení, ocelových lán - komplet	m	700,000			20,0
11	K	767	7678961151	Montáž jednoduchých iisť	m	120,000			20,0
12	K	767	998767101	Montáž list dvojítych	t	0,001			20,0
				Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m					
Dokončovacie práce - nátery									
D		783		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	297,600			20,0
13	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	297,600			20,0
14	K	783	783226100	Ostatné práce odmaštenie chemickými rozpúšťadlami	m2	297,600			20,0
15	K	783	783903811	Práce a dodávky M					
D		M		Montáž čerpadiel, kompr.a vodoh.zar.					
D		35-M							

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Produkčné a skladové zázemie pre zeleninové hospodárstvo  
Objekt: SO 02 - Rekonštrukcia a modernizácia fóliovníka  
Časť:  
JKSO:

Objednávateľ: Agroobchod Tíbor Piling, Streda nad Bodrogom

Zhotoviteľ:

Dátum: 17. 6. 2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
PSV	Práce a dodávky PSV	
712	Izolácie striech	
767	Konštrukcie doplnkové kovové	
783	Dokončovacie práce - nátery	
M	Práce a dodávky M	
35-M	Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.	
	<u>Celkom</u>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Produkčné a skladové zázemie pre zeleninové hospodárstvo		JKSO		
Názov objektu	SO 02 - Rekonštrukcia a modernizácia fóliovníka		EČO		
Názov časti			Miesto	Streda nad Bodrogom	
Objednávateľ	Agroobchod Tibor Piling, Streda nad Bodrogom		IČO	DIČ	
Projektant	Projektčno-inžinierska kancelária Trebišov				
Zhotoviteľ					
Rozpočet číslo	Spracoval		Dňa		
			13.06.2014		

  

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

  

Rozpočtové náklady v EUR								
A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
Objednávateľ						24	20 % DPH	
Dátum a popis			Pečiatka			25	20 % DPH	
Zhotoviteľ						26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpochy		
						27	Dodávky objednávateľa	0,00
						28	Kízavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnenie + -	0,00

47	M	MAT	55300145	Panell sendvičový opláštený hr. 80 mm s výplňou PUR	m2	41,800	20,0
48	M	MAT	5530100013	Pomocné spojovacie a upevňovacie prvky	m2	41,800	20,0
49	K	767	767641333	Montáž dverí tepelnoizolačných	ks	3,000	20,0
50	M	MAT	4290072027	Chladiarenske dvere 1480/2040	ks	2,000	20,0
51	M	MAT	42900720271	Chladiarenske dvere 800/2000	ks	1,000	20,0
52	K	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 5 do 10 kg	kg	4 072,880	20,0
53	M	MAT	1338022000	Týč ocelová tvaru I 10000 označ.prierezu 12	t	1,436	20,0
54	M	MAT	1333161000	Uholník rovnoramenný 11373 90x90x6mm	t	1,203	20,0
55	M	MAT	1333156400	Uholník rovnoramenný 11373 70x70x7mm	t	1,422	20,0
56	M	MAT	1323035400	Uholník rovnoramenný 10000 40x40x4 mm	t	0,222	20,0
57	M	MAT	1323033600	Uholník rovnoramenný 10000 30x30x4 mm	t	0,061	20,0
58	K	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	9,706	20,0
59	D	777		Podlahy syntetické	m2	68,200	20,0
	K	773	777615114	Nátory epoxidových podláh betónových jednonásobne S 1300			
	D	M		Práce a dodávky M			
	D	21-M		Elektromontáže			
60	K	921	210010031	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2413, 13,5 mm	m	31,460	20,0
61	M	MAT	3450728010	Rúrka FXP 40	ks	32,858	20,0
62	K	921	210010321	Škatuľa obočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (´903, KR 68) kruhová	ks	7,000	20,0
63	M	MAT	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	7,000	20,0
64	K	921	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	4,000	20,0
65	M	MAT	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	4,000	20,0
66	K	921	210111103	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	3,000	20,0
67	M	MAT	3450337800	Zásuvka CZ 1645	ks	3,000	20,0
68	K	921	210190005	Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	1,000	20,0
69	M	MAT	3453013312	MULTI9 KAEDRA rozvodnica IP65	ks	1,000	20,0
70	M	MAT	3580760358	Prúdový chránič FI 25-4p/0.03 OFI 40 4-pólové (je možné použiť aj ako 2-pólové) O EZ	ks	1,000	20,0
71	M	MAT	3580760110	Istič LSN 32B/2 O EZ	ks	2,000	20,0
72	M	MAT	3580760109	Istič LSN 25B/2 O EZ	ks	4,000	20,0
73	M	MAT	3580760108	Istič LSN 20B/2 O EZ	ks	4,000	20,0
74	K	921	210200006	Montáž svetidiel LED	ks	4,000	20,0
75	M	MAT	3480309700	LED svetidlo	ks	4,000	20,0
76	K	921	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	32,850	20,0
77	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	20,236	20,0

78	M	MAT	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	32,850	20,0
79	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	1,643	20,0
80	K	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	22,000	20,0
81	M	MAT	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	8,668	20,0
82	M	MAT	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	16,500	20,0
83	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	1,760	20,0
84	K	921	210220212	Zachyt.tyč včít. upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	20,0
85	M	MAT	3540200300	HR-Držiak DJ 2	ks	2,000	20,0
86	M	MAT	3540402000	HR-Ochranná striedka OS 02	ks	1,000	20,0
87	M	MAT	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	1,000	20,0
88	K	921	210220361	Tyčový uzemiňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	4,000	20,0
89	M	MAT	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	4,000	20,0
90	K	921	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	85,000	20,0
91	M	MAT	3410105000	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	85,000	20,0
92	K	921	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	60,000	20,0
93	M	MAT	3410105100	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	60,000	20,0
94	K	921	210810089	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25	m	80,000	20,0
95	M	MAT	3410108200	Kábel silový medený CYKY 4Bx25	m	80,000	20,0
96	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	25,853	20,0
97	K	PK	PM	Podružný materiál	%	20,531	20,0
98	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	25,853	20,0
				<u>Celkom</u>			