

Príloha č. 2 podrobný rozpočet

Etapa 1: Príprava pôdy a výsadba

Etapa 2: Oplotenie

Etapa 3: Ošetrovanie orechov po výsadbe

Etapa 1

a. Príprava pôdy, výsadba a spotreba biologického a ostatného materiálu

por. č.	pracovný postup	počet opak.	m.j.	počet m.j.	cena m.j. v € bez DPH	cena spolu v € bez DPH
1	diskovanie	6	hod	24		
2	bránenie	4	ha	14		
3	smykovanie	4	ha	14		
4	rozmetanie priemyselných hojív	2	ha	14		
5	rozmetanie maštalného hnoja	2	ha	14		
6	plytká orba (15 cm)	1	ha	14		
7	kompaktor	2	ha	14		
8	sejba miešanky na zelenej hnojenie	1	ha	14		
9	valcovanie	2	ha	14		
10	drvenie zelenej hmoty	2	ha	14		
11	stredná orba (25 cm)	1	ha	14		
12	utúženie pozemku	2	ha	14		
13	hlboká orba (35 cm) s podrývaním	1	ha	14		
14	vyrovnanie pozemku a predvýsadbový príprava	1	hod	100		
15	príprava ovocných stromkov	1	ks	3700		
16	Výsadba biologického materialu	1	ks	3700		
17	nasadenie PE krytov na kmienky	1	ks	3700		
18	ukotvenie ovocných stromkov a ostatné práce	10	hod	100		
Spolu						

b. Biologický materiál

por. č.	biologický materiál	počet	m.j.	cena m.j. v € bez DPH	cena spolu v € bez DPH
1	orech Milotai 10	3500	ks		

c. Ostatný spotrebný materiál

por. č.	spotrebný materiál	počet m.j.	m.j.	cena m.j. v € bez DPH	cena spolu v € bez DPH
1	maštalný hnoj	1400	t		
2	granulovaný superfosfát trojitý	4,08	t		
3	síran draselný	3,2	t		
4	močovina	2,8	t		
5	PE kryty	3500	ks		
6	betónová šachta	1	ks		
7	čerpadlo	1	ks		
8	zavlažovací bubon	1	ks		
9	bambusové stĺpiky	3500	ks		
Spolu					

Etapa 2**a. Oplotenie**

por. č.	položka	počet M.j.	M.j.	cena m.j. v € bez DPH	cena spolu v € bez DPH
1	stĺpy	900	ks		
2	pletivo (výška 2m, oká 50x50)	2700	bm		
3	šponovací drôt	900	kg		
4	vzpery	4	ks		
5	rozmeranie a vykolíkovanie stĺpov	900	ks		
6	hlbenie jám	180	m3		
7	osadenie opornej konštrukcie	900	ks		
8	napínanie šponovacieho drôtu 3 rady	8100	bm		
9	napnutie pletiva a jeho pripevnenie	2700	bm		
10	presun materiálu do 3000 m	10	ton		
11	vyrovnanie pôdy a zahrnutie pletiva	2700	bm		
12	vstupná brána	3	ks		
13	osadenie vstupnej brány	6	hod		
spolu					

Etapa3

a. Ošetrovanie orechov po výsadbe

por. č.	položka	počet m.j.	m.j.	cena m.j. v € bez DPH	cena spolu v € bez DPH
1	Zelené práce (zaštipovanie terminálov, bočných výhonkov, pinzovanie a ostatné ručné práce	350	hod		
Spolu					

Súhrnný rozpočet

Položka	Cena bez DPH v €	20 % DPH v €	Spolu s DPH v €
Etapa 1			
Etapa 2			
Etapa 3			