

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekreačné a športové zariadenia k penziónu Poludnica**

JKSO

Názov objektu **SO 05 Multifunkčné ihrisko**

EČO

Názov časti

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **PINE Systems s.r.o.**

Projektant **AK2 s.r.o.**

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

26.11.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

24 DPH 20,00 % z 83 500,77

25 **Cena s DPH (r. 23-24)**

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa

27 Kízavá doložka

28 Zvýhodnenie + -