CAST A - SPRIEVODNA SPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: ZvySenie energetickej ispory vyrobnej haly v spolo¢nosti
METAL CONTAINER, a.s.

Investor: METAL CONTAINER, a.s.,
Sovietskych hrdinov 629/113, 089 01 Svidnik

Charakter stavby: MODERNIZACIA STAVBY - stavebné tpravy
Miesto stavby: Sovietskych hrdinov 629/113, 089 01 Svidnik, p.¢. 221/ 14
Hlavny projektant: Ing. arch. Robert Lajciak - autorizovany architekt reg. 1275 AA

Kudlovska 52, 066 01 Humenné
tel. 057 — 775 71 63, mobil 0905 428 600, e-mail: r.lajciak(@gmail.com

Projektant ASR: Ing. arch. Rébert Lajéiak - autorizovany architekt

A.2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Zastavand plocha............ccccooeevevnnnn. 2 530,0 m?
Uzitkova plocha............cccovevrverenan 3159,0 m?
Objem stavby  ....ccovieeiieieee, 18 847,5 m?

A.3. ZDOVODNENIE STAVBY

RieSeny objekt bol pdvodne sucastou aredlu SOU strojarskeho vo Svidniku.

Objekt vyrobnej haly spolo¢nosti METAL CONTAINER,a.s. bol postaveny na prelome 70-tych a 80-
tych rokov minulého storocia.

Objekt sa nachddza v priemyselnej ¢asti mesta Svidnik. Konstrukéne sa jednd o typicky
priemyselny objekt dvojtraktovej halovej konstrukcie systému ZIPP s pristavenym dvojpodlaznym
traktom systému Priemstav, ktoré tvoria Satne zamestnancov, hygienické vybavenie, kanceldrske
priestory, sklady a priestory energetického vybavenia — elektrorozvodna, plynova kotolna.

Objekt je mordlne atechnicky zastaraly. Vykonavania beznd udrzba. Objekt energeticky
naro¢ny, s neucelne presklennou severnou fasadou ocelovymi zdvojenymi konstrukciami. Stre$né
svetliky vykazuju vysoku poruchovost’ — zatekanie a zrazanie kondenzatu s vysokymi prestupmi tepla.
(drétosklo o hr. 6 mm v sucasnosti teplo-technicky absolutne nevyhovujuce). Obvodové konstrukcie
nevyhovuju teplotechnickym hodnotam vyhlasky a generuju vysoku spotrebu energie na vykurovanie.
Z tohto dovodu pristipil prevadzkovatel’ k vykurovaniu len nevyhnutnych kancelarskych a satiiovych
priestorov. Na objekte bola realizovana ¢iasto¢na vymena okennych a dvernych konstrukcii, na juznej
fasade — kancelarske a Satiiové priestory.

Stavebnymi Upravami a modernizaciou sa dosiahnu moZznosti opidtovného ekonomického vyuzitia
objektu a hlavne zabezpecenie minimalnej normovej teploty pre jednotlivé funkéné cCasti objektu.
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Zateplenie objektu riesi energetickil ispornost’ objektu - zniZenie spotreby energie pre prevadzku
objektu — znizenie produkcie Skodlivych plynov CO2 a v neposlednej miere 1 vyssiu estetickti hodnotu.
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CLENENIE STAVBY
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4.1. Udaje o prevadzke alebo vyrobe

Objekt ma vyrobny charakter — vyrobna hala (dieliia)
Hlavnym vyrobnym programom je vyroba skladovych, obytnych kontajnerov a atypickych

kontajnerov.
Vedl'aj$im vyrobnym programom je

- vyroba ramov pre automobilové nadstavby

- vyroba ocel'ovych konstrukeii

- zdmocCnicke prace

- zvaracské prace

- montdz ocelovych konstrukeii

- povrchova uprava kovov lakovanim

4.2. Udaje o vplyve stavby, prevadzky alebo vyroby na Zivotné prostredie

Objekt svojim vyrobnym charakterom ma maly vplyv na Zivotné prostredie a zdravie l'udi.
Vplyv stavby na Zzivotné prostredie a zdravie I'udi bude po modernizacii minimalizovany.
Objekt nevyzaduje zriadenie ochranného pasma.

4.3. Dotknuté ochranné pasma a chranené uzemia
Objekt sa nenachadza v chrdnenom Uizemi ani ochrannom pasme chraneného uzemia.

4.4. Udaje o poziadavkach na stavbu z hladiska civilnej ochrany
Objekt nema vlastny kryt CO.

4.5. Uprava nezastavanych ploch pozemku

Predmetna parcela je z Casti zazelenena v prevaznej miere tvorena spevnenymi plochami, ktoré
tvori beténovy, pripadne strkovy povrch. Spevnené plochy slizia ako komunikécie a skladové
plochy hotovych vyrobkov.

Pred vstupom do aredlu je parkovisko zamestnancov s kontrolovanym vstupom cez vratnicu.
Aredl je oploteny a kontrolovany.

CASOVE TERMINY VYSTAVBY - (PREDPOKLAD)

A

.6.

Zacatie stavebnych uprav : 2015 marec

Ukoncenie stavebnych tprav : 2015 august

NAKLADY NA VYSTAVBU

Rozpoctovy néklad na vystavbu vychadza zo zbornika cien prislusnej stavebnej kategorie a bude

Specifikovany pri vybere dodéavatel’a stavby.

V Humennom 18.8.2014....... Ing.arch. Rébert Lajciak
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