

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Rimavská Sobota, Gemermilk rs, s.r.o.

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
01 - Parná kotolňa, výmena kotla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Výmena parného rozvodu CIP a Pastér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba: Rimavská Sobota, Gemermilk rs,s.r.o.						Miesto:						
Objekt: 01-Parná kotolňa, výmena kotla						Ks:						
Zákazka:				Spracoval:				Dňa				
Odberateľ:						IČO:						
						DIČ:						
Dodávateľ:						IČO:						
						DIČ:						
Projektant:						IČO:						
						DIČ:						
A					ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady			
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00					
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00					
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00					
4					9							
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00					
C	VRN				D	VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00			
12	Územie so sťaž. podmíe	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00			
14					19							
15					20	Spolu	0,00					
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00					
					22	DPH 20% z	0,00	0,00				
					23	DPH 0% z	0,00	0,00				
					24	Spolu	0,00					
					F							
Odberateľ						26 Dodávateľ						

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:
Stavba: Rimavská Sobota, Gemermilk rs, s.r.o.
Objekt: 01-Parná kotolňa, výmena kotla

Spracoval:
Ks:
Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,1200	4,3000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,1200	4,3000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,2400	0,0400
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,1500	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0,00	0,00	0,00	0,3100	0,1000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	0,00	0,00	0,00	0,1900	11,0700
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	2,1300	0,3100
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,2300	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	3,2600	11,5200
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
HZS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	3,3800	15,8200

Rozpočet Rimavská sobota, Gemermilk s.r.o. / 01-Parná kotolňa, výmena kotla

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
211/B 1	961041211	Montážny otvor - búranie montáž. otvoru, bet. základu, podlahy z prost.,betónu	kpl	1,000			0,00	0,120	2,200
211/B 1	961041221	Montážny otvor - murovanie/stenová výplň PUR panely, základ pod kotol - oprava podlahy, bet. základ	kpl	1,000			0,00	0,000	2,100
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,120	4,300
		PRESUNY HMÔT							
R/R 0	10000007	Doprava kotla na miesto stavby	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	0,120	4,300
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 4	713461111	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	35,000			0,00	0,050	0,000
713/A 4	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	25,000			0,00	0,011	0,000
713/A 4	713491111	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	15,000			0,00	0,002	0,000
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000			0,0000	0,000	0,000
713/B 1	713400821	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, - 0,00210t	m2	20,000			0,00	0,000	0,042

Rozpočet Rimavská sobota, Gemermilk s.r.o. / 01-Parná kotolňa, výmena kotla

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S10	1381403000	Plech hladký pozinkovaný ozn. STN 10 004.20 (EN S185), min. 285 g/m2 hr. 0,60 mm	t	0,080			0,00	0,080	0,000
S/S20	2837741541	Izolácia Trubice Tubolit 22/13-DG-A (120) ARC-0403 Armacell AZ FLEX	m	12,000			0,00	0,002	0,000
S/S20	2837741554	Izolácia Trubice Tubolit 28/13-DG-A (98) ARC-0301 Armacell AZ FLEX	m	13,000			0,00	0,000	0,000
S/S90	6314152690	Nobasil skruž vnútorný priemer 34 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny + AluR	m	15,000			0,00	0,007	0,000
S/S90	6314153090	Nobasil skruž vnútorný priemer 77 mm hrúbky 50 mm, špeciálny výrok z minerálnej vlny + AluR	m	30,000			0,00	0,045	0,000
S/S90	6314153290	Nobasil skruž vnútorný priemer 109 mm hrúbky 80 mm, špeciálny výrok z minerálnej vlny	m	15,000			0,00	0,038	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,00	0,00	0,00	0,240	0,040
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722130211	Potrúbie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	12,000			0,00	0,078	0,000
721/A 2	722130212	Potrúbie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	13,000			0,00	0,073	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			0,00	0,00	0,00	0,150	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
721/A 3	723110202	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 15	m	15,000			0,00	0,123	0,000
721/A 3	723150314	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3, 6	m	10,000			0,00	0,126	0,000
721/A 3	723190207	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit	súb	1,000			0,00	0,018	0,000
721/A 3	723219104	Montáž prírubového posúvača plochého, hlaviceového, guľového kohútika, plyn. filtra DN80	ks	1,000			0,00	0,009	0,000
721/A 3	723229102	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb	1,000			0,00	0,000	0,000
721/A 3	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
721/B 3	723150804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých nad 76 do D108, -0,00981t	m	10,000			0,00	0,004	0,098

Rozpočet Rimavská sobota, Gemermilk s.r.o. / 01-Parná kotolňa, výmena kotla

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
721/C 3	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
721/C 3	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	20,000			0,00	0,000	0,000
721/C 3	723190909	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
S/S50	5518000002	Guľový uzáver plyn - FF páčka 1/2"	ks	2,000			0,00	0,000	0,000
S/S50	5518000039	Vzorkovací ventil Methan priamy D14 x 1/2"F	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
S/S50	5518200068	Guľový uzáver prírubový na plyn DN 80, PN16, certifik.	ks	1,000			0,00	0,027	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			0,00	0,00	0,00	0,310	0,100
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
731/A 1	731221455	Montáž kotla parného žiarorúrkového valcového automatického UL-S-IE 4000 kg/h	súb	1,000			0,00	0,088	0,000
731/A 1	731289112	Montáž horáka na kvapalné a plynne palivá	súb	1,000			0,00	0,009	0,000
731/A 1	731360211	Montáž dymodou DN500	kpl	1,000			0,00	0,015	0,000
731/A 1	731360221	Montáž komínovej vložky DN500	kpl	1,000			0,00	0,033	0,000
731/A 1	731360229	Pracovná plošina + žeriav	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
731/A 1	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	16 550,000			0,0000	0,000	0,000
731/B 1	731201825	Demontáž kotla BK-6t/h nad 1160 kW	ks	1,000			0,00	0,009	10,810
731/B 1	731202880	Rozrezanie demontovaného kotla oceľového s hmotnosťou nad 15000 do 20000 kg	ks	1,000			0,00	0,035	0,000
731/B 1	731292812	Demontáž horáka na kvapalné a plynne palivá s výkonom nad 145 do 300 kW, -0,07500t	ks	1,000			0,00	0,000	0,075
731/B 1	731310811	Demontáž dymovodu DN600	kpl	1,000			0,00	0,000	0,184
S/S40	4840031912	Kotol Bosch Universal UL-S-IE 4000x10 kg/h, ekonoizér ECO1, roudázač kotla LBC, horák LN+plynová rada, čerpací modul	kpl	1,000			0,00	0,001	0,000

Rozpočet Rimavská sobota, Gemermilk s.r.o. / 01-Parná kotolňa, výmena kotla

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S40	4840031923	Dymovod Schiedel ICS25, DN600, s tesnením, L=3,6 m, príslušenstvo	kpl	1,000			0,00	0,001	0,000
S/S40	4840031925	Vložkovanie Schiedel Prima 1, DN600, H=22,2 m, príslušenstvo	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			0,00	0,00	0,00	0,190	11,070
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
731/A 3	733111113	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	15,000			0,00	0,086	0,000
731/A 3	733111114	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	25,000			0,00	0,154	0,000
731/A 3	733111115	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	15,000			0,00	0,105	0,000
731/A 3	733111117	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	5,000			0,00	0,042	0,000
731/A 3	733121222	Potrubié z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 76/3,2	M	30,000			0,00	0,290	0,000
731/A 3	733121228	Potrubié z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 108/4,0	M	20,000			0,00	0,338	0,000
731/A 3	733124128	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 150/100	ks	1,000			0,00	0,005	0,000
731/A 3	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	60,000			0,00	0,180	0,000
731/A 3	733190225	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3/2,9 do priem. 89/5	M	30,000			0,00	0,354	0,000
731/A 3	733190232	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m	20,000			0,00	0,570	0,000
731/A 3	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,000			0,0000	0,000	0,000
731/B 3	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, - 0,00500t	m	20,000			0,00	0,001	0,106
731/B 3	733120832	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, - 0,01300t	m	15,000			0,00	0,002	0,208
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			0,00	0,00	0,00	2,130	0,310
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							

Rozpočet Rimavská sobota, Gemermilk s.r.o. / 01-Parná kotolňa, výmena kotla

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
731/A 4	734109212	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 25	súb	4,000			0,00	0,012	0,000
731/A 4	734109215	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 65	súb	4,000			0,00	0,032	0,000
731/A 4	734109312	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2, 5, PN 4,0 DN 25	súb	7,000			0,00	0,025	0,000
731/A 4	734109313	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2, 5, PN 4,0 DN 40	súb	1,000			0,00	0,006	0,000
731/A 4	734109317	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2, 5, PN 4,0 DN 100	súb	2,000			0,00	0,037	0,000
731/A 4	734173416	Prírubový spoj PN 1, 6/l, 200st. C DN 65	súb	1,000			0,00	0,007	0,000
731/A 4	734173417	Prírubový spoj PN 1, 6/l, 200st. C DN 80	súb	2,000			0,00	0,019	0,000
731/A 4	734411143	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou stopky 160 mm	ks	2,000			0,00	0,001	0,000
731/A 4	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	2,000			0,00	0,005	0,000
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,000			0,0000	0,000	0,000
S/S40	4221531900	Ventil uzatvárací prírubový na paru, DN100, PN25 s vlnovcom	ks	1,000			0,00	0,055	0,000
S/S50	5518220230	Medziprírubová spätná klapka na paru, DN 100, PN25	ks	1,000			0,00	0,035	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			0,00	0,00	0,00	0,230	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	50,000			0,00	0,000	0,000
P/PC	484600001	Doplnkové konštrukcie	kg	50,000			0,00	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	75,000			0,00	0,005	0,000

Rozpočet Rimavská sobota, Gemermilk s.r.o. / 01-Parná kotolňa, výmena kotla

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
783/A 1	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	60,000			0,00	0,006	0,000
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00	0,010	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	3,260	11,520
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
HZS/HZS	HZS000113	Elektroinštalačné práce + MaR	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							
936/M36	362420101	Meracie zariadenie zakalenia - sonda, prietochná armatúra, merací prevodník, trojcestná odpušťacia armatúra + príslušenstvo	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		HZS							
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
P/PC	HZS0022	Úradná skúška VTZ	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
P/PC	HZS02	Uvedenie kotla do prevádzky	kpl	1,000			0,00	0,000	0,000
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		HZS			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
				Celkom	0,00	0,00	0,00	3,380	15,820

Krycí list rozpočtu

Stavba: Rimavská Sobota, Gemermilk rs, s.r.o.							
Miesto:							
Objekt: 02 - Výmena parného rozvodu CIP a Pastér							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	27.8.2014				
Odberateľ:			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ:			IČO:				
			DIČ:				
Projektant:			IČO:				
			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmíe	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimotoštavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	0,00
					F		
Odberateľ					26 Dodávateľ		

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba: Rimavská Sobota, Gemermilk rs, s.r.o.

Objekt: 02 - Výmena parného rozvodu CIP a Pastér

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	1,3000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	2,4200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,1900	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	3,9200	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,4200	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,4200	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	4,3400	0,0000

Rozpočet Rimavská sobota, Gemermilk s.r.o. / 02 - Výmena parného rozvodu CIP a Pastér

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 4	713461111	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	137,000			0,00	0,195	0,000
713/A 4	713491121	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - potrubia	m2	137,000			0,00	0,109	0,000
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000			0,0000	0,000	0,000
S/S10	1381403000	Plech hladký pozinkovaný ozn. STN 10 004.20 (EN S185), min. 285 g/m2 hr. 0,60 mm	t	0,660			0,00	0,660	0,000
S/S90	6314153070	Nobasil - Knauf Insulation skruž D60, hr. 50 mm, sklená min. vlna	m	40,000			0,00	0,052	0,000
S/S90	6314153270	Nobasil - Knauf Insulation skruž D108, hr. 100 mm, sklená min. vlna	m	120,000			0,00	0,287	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,00	0,00	0,00	1,300	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
731/A 3	733121218	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 57/2,9	M	40,000			0,00	0,300	0,000
731/A 3	733121228	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 108/4,0	M	120,000			0,00	2,030	0,000
731/A 3	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,000			0,0000	0,000	0,000
S/S20	3161080700	Ohyby rúrkové hladké 90 ° r4 D 50 mm	ks	6,000			0,00	0,015	0,000
S/S20	3161081200	Ohyby rúrkové hladké 90 ° r4 D 100 mm	ks	6,000			0,00	0,071	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			0,00	0,00	0,00	2,420	0,000

Rozpočet Rimavská sobota, Gemermilk s.r.o. / 02 - Výmena parného rozvodu CIP a Pastér

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/A 4	734109217	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 100	súb	2,000			0,00	0,026	0,000
S/S40	4226370000	Odvzdušňovač SPIRAX SARCO 1/2" BSP	ks	1,000			0,00	0,001	0,000
S/S40	4227441200	Kompenzátor IWKA typ 307/250N, PN 16, DN 100	ks	2,000			0,00	0,158	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			0,00	0,00	0,00	0,190	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	40,000			0,00	0,003	0,000
783/A 1	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	120,000			0,00	0,012	0,000
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00	0,020	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	3,920	0,000
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M23	230050013	Montáž uloženia - privarením: do DN 150	kg	230,000			0,00	0,041	0,000
923/M23	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	250,000			0,00	0,000	0,000
923/M23	230120001	Nastavenie predpätia a rektifikácia kompenzátorov do DN 100	ks	1,000			0,00	0,000	0,000
923/M23	230120017	Odmasťovanie potrubia DN 50	m	40,000			0,00	0,000	0,000
923/M23	230120020	Odmasťovanie potrubia DN 100	m	120,000			0,00	0,000	0,000
923/M23	230120043	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	40,000			0,00	0,000	0,000
923/M23	230120046	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100	m	120,000			0,00	0,000	0,000
923/M23	230163101	Kontrolné prežiaranie zvarov rtg aparátúrou-film D 7, D 700, hr. steny 1-10	ks	2,000			0,00	0,000	0,000

Rozpočet Rimavská sobota, Gemermilk s.r.o. / 02 - Výmena parného rozvodu CIP a Pastér

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
923/M23	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	2,000			0,00	0,000	0,000
923/M23	230170003	Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125	úsek	1,000			0,00	0,000	0,000
923/M23	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	40,000			0,00	0,000	0,000
923/M23	230170013	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 125	m	120,000			0,00	0,000	0,000
S/S10	1338432500	Tyče oceľové stredné prierezu U oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn. prierezu 10	t	0,250			0,00	0,250	0,000
S/S40	4239246400	Podpera kĺzna D 100 mm	ks	32,000			0,00	0,102	0,000
S/S40	4239277600	Stojan kotviaci D 100 mm	ks	3,000			0,00	0,023	0,000
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			0,00	0,00	0,00	0,420	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,420	0,000
				Celkom	0,00	0,00	0,00	4,340	0,000

Krycí list stavby

Stavba: Rimavská sobota, Gemermilk s.r.o.					Miesto:	
Ks:						
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		27.8.2014
Odberateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			0,00	10	Spolu 0,00
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00
					22	DPH 20% z 0,00 0,00
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu 0,00
					F	
Odberateľ						
Dodávateľ						