




NA VŠETKY KONŠTRUKCIE MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ DIELENSKÁ  
DOKUMENTÁCIA, AKTUALIZOVANÁ NA ZÁKLADE ZAMERANÍ  
SKUTOČNÝCH ROZMEROV.  
TENTO VÝKRES NENAHRADZUJE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.

Investor: Ing. Jaroslav Černý, CEFA, Lučenecká č. 4 Veľký Krtíš		Inžinierska organizácia: <b>Vladimír Varga V-DESIGNING</b> IČO: 45 453 454, DIČ: 1045948882 tel.: 0908 563 426 e-mail: <a href="mailto:varga@v-designing.sk">varga@v-designing.sk</a> web: <a href="http://www.v-designing.sk">http://www.v-designing.sk</a>		
Zodpovedný projektant: <b>ING. VARGA VLADIMÍR</b>	Vypracoval: <b>VARGA VLADIMÍR</b> 	Kreslil: <b>VARGA VLADIMÍR</b> 	Kontroloval:	
Miesto stavby: Veľký Krtíš, ul. Novohradská súp. č. 839 parc. č. 2467/7				Dátum: 10/2014
Názov stavby: <b>ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI VÝROBNÝCH PRIESTOROV</b>				Stupeň projektu: <b>REALIZAČNÝ PROJEKT</b>
				Archívne číslo: 12/2014
Časť PD: ARCHITEKTÚRA	Kód: 111	Číslo zákazky: 12/2014		
PS, SO: SKLENÁRSTVO A ZÁMOČNÍCTVO	Počet A4: 3x A4	Číslo výkresu: 8	Paré č. 4	
Obsah výkresu: VÝKAZ MATERIÁLU NA OBNOVU SVETLÍKOV	Mierka: 1:10			