

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných priestorov	JKSO	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div>	
Názov objektu	Elektroinštalácia – bleskozvod	EČO		
		Miesto		Veľký Krtíš
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Ing. Jaroslav Černý, CEFA, Lučenecká č. 4, Veľký Krtíš			
Projektant	Ing Ruman			
Zhotoviteľ				
Spracoval				
	Rozpočet číslo		Dňa	
			október 2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	#ODKAZ!					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	#ODKAZ!					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		#ODKAZ!	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		#ODKAZ!	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Súčet 7, 12, 19-22		
Dátum a podpis				24	DPH 20,00 % z 0,00		0,00
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00