

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia hotela VRŠATEC					Miesto: Vršatecké Podhradie		
Objekt :5 - Spevnené plochy a nádvoria, terénne úpravy					JKSO :		
Rozpočet: 2092014					Zmluva č.:		Spracoval:
					Dňa: 19.11.2014		
Odberateľ: INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC, spoi. s.r.o.,					IČO: 36303232		
01852 Vršatecké Podhradie					DIČ: 2021397917		
Dodávateľ:					IČO:		
					DIČ:		
Projektant: KRUPALA, s.r.o.,					IČO: 36841170		
91105 Trenčín					DIČ: 2022456381		
1 M3 OP					1 M		
1 M2 ZP							
1 M2 UP							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:				10	Sučet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady	
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
dátum:					22	DPH 20% z:	
					23	DPH 0% z:	
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	
					F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:					podpis:		
dátum:					dátum:		
pečiatka:					pečiatka:		

Odberteľ: INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC, spoi. s.r.o.,
Projektant: KRUPALA, s.r.o.,
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 19.11.2014

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia hotela VRŠATEC
Objekt :5 - Spevnené plochy a nádvoría, terénne úpravy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,39056	0,000
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	65,85111	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	155,44320	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00	201,57600	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	0,00	0,00	3,91832	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	4,43220	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	431,61139	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	431,61139	0,000

Odberteľ: INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC, spo. s.r.o.,
 Projektant: KRUPALA, s.r.o.,
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 19.11.2014

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia hotela VRŠATEC

Objekt :5 - Spevnené plochy a nádvoria, terénne úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 "dovoz ornice" 102,8 = 102.800	102,800	m3		0,00
2	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	102,800	m3		0,00
3	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	514,000	m2		0,00
4	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná 514/100*4,00 = 20.560	20,560	kg		0,00
5	231	18110-1122	Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr.1a2 do 40 m	514,000	m3		0,00
6	001	18130-1103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	514,000	m2		0,00
7	231	18130-5111	Prevrstvenie ornice 514,00*0,20 = 102.800	102,800	m3		0,00
8	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	102,800	m2		0,00
9	231	18310-1115	Výkop jamiek bez výmeny pôdy do 0,40 m3 v rovine	50,000	kus		0,00
10	231	18340-3152	Obrobenie pôdy vláčením v rovine	514,000	m2		0,00
11	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	514,000	m2		0,00
12	231	18340-3161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	514,000	m2		0,00
13	231	18410-2114	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 50 cm	50,000	kus		0,00
14	MAT	026 51517000	Okrasný ker d 40-50 cm	40,000	sada		0,00
15	MAT	026 6046400	Borievka Juniperus communis	10,000	kus		0,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00
2 - ZÁKLADY							
16	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	960,000	m2		0,00
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
17	015	31732-10161	Oprava oporného kamenného múra 20 bm	27,000	m2		0,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
18	221	45157-7777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. do 10 cm	960,000	m2		0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00
5 - KOMUNIKÁCIE							
19	221	59621-1233	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C nad 300m2	960,000	m2		0,00
20	MAT	592 1952360	Zámková dlažba 8 cm	980,000	m2		0,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
21	271	89594-1311	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UVB-50	4,000	kus		0,00
22	MAT	592 2360040	Vpust' uličná betónová 5-66 18x66x10	4,000	kus		0,00
23	MAT	592 238230	Vpust' uličná betónová 6-50 61,6x50x5	4,000	kus		0,00
24	MAT	592 238240	Vpust' uličná betónová 9-50 59x50x5	4,000	kus		0,00
25	MAT	592 238250	Vpust' uličná betónová 10-50 29x50x5	4,000	kus		0,00
26	271	89594-13115	Demontáž vpusti uličnej z bet. dielcov typ UVB-50	4,000	kus		0,00
27	271	89920-4111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6	4,000	kus		0,00
28	MAT	552 425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	4,000	kus		0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00			0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
29	221	93511-2410	Osadenie žlabu sv.š.100 mm, do lôžka z betónu hr.10 cm	15,000	m		0,00
30	MAT	592 2618800	Žlab BIRCO SIR NW 100	15,000	m		0,00
31	MAT	592 2618901	Liatinový mostíkový kryt obj. č. 020172 - 500x237x30mm	15,000	kus		0,00
32	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	431,611	t		0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00
Za rozpočet celkom				0,00			0,00

Odberateľ: INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC, spoi. s.r.o.,
Projektant: KRUPALA, s.r.o.,
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 19.11.2014

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia hotela VRŠATEC
Objekt :5 - Spevnené plochy a nádvoria, terénne úpravy

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
--------------	--------------	-------------------	---------