

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti polygrafickej haly	JKSO	
Názov objektu	Elektrina	EČO	
		Miesto	Rimavská Sobota
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Avest s.r.o.		
Projektant	CS-PROJEKT s.r.o.	47217391	
Zhotoviteľ	Orfeus s.r.o.	46927638	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		04.02.2015	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	12 776,23					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 776,23	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady			
			23	Súčet 7, 12, 19-22	12 776,23	
			24	DPĽ 0,00 % z 12 776,23	0,00	
Dátum a podpis	Pečiatka					
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)		12 776,23	
			E		Prípochty a odpočty	
			26	Dodávky objednávateľa	0,00	
Dátum a podpis	Pečiatka					
Zhotoviteľ		27	Kízavá doložka		0,00	
			28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka					