

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti polygrafickej haly	JKSO		
Názov objektu		EČO		
		Miesto	Rimavská Sobota	
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Avest s.r.o.			
Projektant		CS-PROJEKT s.r.o.	47217391	
Zhotoviteľ		Orfeus s.r.o.	46927638	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa		
	Orfeus s.r.o.	04.02.2015		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	965,49	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	46 171,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	64 509,22	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	21 826,64	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	5 977,50					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	15 510,16					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		154 960,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Súčet 7, 12, 19-22		154 960,00
				24	DPH 0,00 % z 154 960,00		0,00
Objednávateľ				25	Cena celkom (r. 23-24)		154 960,00
				E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00