

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti polygrafickej haly Avest	JKSO	
Názov objektu	Vzduchotechnika	EČO	
		Miesto	Rimavská Sobota
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Avest s.r.o.		
Projektant	CS-PROJEKT s.r.o.	47217391	
Zhotoviteľ	Orfeus s.r.o.	46927638	
	ORFEUS, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		02.02.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	338,29	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	235,79	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	538,07	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	5 977,64				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	2 645,11				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 734,90	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		6 422,10	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	16 157,00
		24	DPH- ##### % z 16 157,00	2 692,33
Dátum a podpis	Pečiatka			
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-25) 16 157,00	
		E	Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			