

Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba :Zníženie energetickej náročnosti polygrafickej haly v Rimavskej Sobote

JKSO :

Miesto stavby: Rimavská Sobota

Odberateľ: AVEST s.r.o Rimavská Sobota

IČO:

Adresa:

DRČ:

97901 Rimavská Sobota

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	155 353,98	0,00	155 353,98	0,00	155 353,98
6		z toho: základné náklady	135 353,98	0,00	135 353,98	0,00	135 353,98
7		HZS a dopl. náklady	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	155 353,98	0,00	155 353,98	0,00	155 353,98
18		DPH	20%	z čiastky	155 353,98		31 070,80
			0%	z čiastky			0,00
19		Cena celkom s DPH				186 424,78	

Spracoval: Bořutmont s.r.o.

Projektant:

Odberateľ:

Dňa: 23.01.2015

IČO:

DRČ:

AVEST s.r.o Rimavská Sobota

IČO:

DRČ:

Adresa:

Adresa:

Adresa:

97901 Rimavská Sobota

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis