

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : UMÝVACIA PLOCHA POĽNOHOSP. STROJOV a POSTREKOVAČOV DUBNÍK					Miesto:		Rozpočet:		
Objekt : KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA					JKSO :		Spracoval:		
					Dňa: 27.08.2015		Zmluva č.:		
Odberateľ:					IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:					IČO:		DIČ:		
Projektant:					IČO:		DIČ:		
1 M3 OP					1 M2 UP				
1 M2 ZP					1 M				
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady		<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocy		12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky
4	iné:				9			14	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____			<b>D</b> ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 17 Inžinierska činnosť 18 Projektové práce 19 Kompletizačná činnosť 20 Súčet riadkov 16 až 19: _____	
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____								<b>E</b> Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: _____ 22 DPH 20% z: _____ 23 DPH 0% z: _____ 24 Súčet riadkov 21 až 23: _____ <b>F</b> Odpočet - prípočet	