1.1.

1.2.

1.3.

2.2.

ZMLUVA

ODIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno*:
Sidlo*:
ICO*
DIC* e,
ICDPH*
Zapis*:
Bankoveé spojenie*: = L
Cislo uétu v tvare IBAN*: ...
Zastapeny*:

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

Objednavatel

Obchodné meno: Eduard Krajcovi¢

Sidlo: Mlynska 24/149, 919 43 Cifer

ICO: 34426591
DIC: 1020348120

IC DPH: SK1020348120
Zapis: osvedCenie o zapise do evidencie samostatne hospodariaceho

rolnika na obecnom urade Cifer
mBank S.A., pobo&ka zahrani¢nej banky
SK8583605207004201431227

Bankové spojenie:
Cislo G&tu v tvare IBAN:

Zastupeny: Eduard Krajcovi¢

(dalej len ako ,Objednavatel™)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

e-mail @ ..o,
(dalej len ,Stavebny dozor®);

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej

len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v€as dielo: SO 14 PristreSok pre
dobytok (dalej len ,Dielo), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej
dokumentacie: FARMA KRAJCOVIC - dostavba (dalej len ,Projektova dokumentacia®),

tvoriacej prilohu €. 2 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vySke

a spdsobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoctu, ktory je
prilohou €. 1 tejto zmluvy a podla cenovej ponuky Zhotovitela v prisludnej verejnej sutazi.
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2.3.

2.4.

2.5.

3.2.

3.3.

3.4,

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v rozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za Uplnost, kompletnost a funk&nost diela ako celku.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2.
Zmluvy len na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma
Zmluvnymi stranami (d'alej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urci
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne avéas do*..................
kalendarnych dni od terminu uréeného Objednavatelom podFa bodu 3.1. Zmluvy na zacatie
realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel urcit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Casti, ktora eSte nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu, pri€¢om Zhotovitel ma narok na odmenu za dovtedy vykonané dielo.

4. CENADIELA

4.1.

4.2,

4.3.

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :

Navrhovana zmluvna cena v EUR bez
DPH*

sadzba DPH v %*

vysSka DPH v EUR*

Navrhovana zmluvna cena v EUR
vratane DPH*

Odmena Zhotovitela podfa tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty, priCom odmena
Zhotovitela sa zvySuje o dan z pridanej hodnoty vo vySke podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Cena zahiiia aj vedl'ajSie rozpoctové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska €i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy az po dokonéeni a prevzati €asti Diela min. v rozsahu 30 %. Faktury budu
vystavované na zaklade Zhotovitelom predloZenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom
potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na prislusnej Casti Diela.

Zaverecnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereénej faktury nie je Zhotovitel opravneny
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4.4,

4.5,

4.6.
4.7,

4.8.

4.9,

4.10.

vystavit’ Objednavatelovi ziadnu d’al'Siu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Faktdru zhotovitel vystavi v 4 —och rovnopisoch. Sucastou faktiry a nalezitosti faktury ako
dariového dokladu musia byt

- Oznacenie ,faktara” a jej Cislo,

- Identifikaéné Udaje objednavatela a zhotovitela (ICO, DIC, IC DPH, sidlo), registréacia,
- Oznacenie banky a c¢islo uctu, na ktory sa ma fakturovana Ciastka uhradit,

- Cislo zmluvy, nzov stavby — diela a oznadenie fakturovanej &asti diela,

- Deri vystavenia a odoslania faktury a lehotu splatnosti, fakturacné obdobie,

- Fakturovana suma,

- Nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- Objednavatelom potvrdeny supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok,

- Peciatka a podpis opravnenej osoby za zhotovitela.

Vykonané Naviac prace poévodne nezahrnuté do Diela budl fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovhaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktar je 60 dni od ich dorué¢enia Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ €. 3 zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach, vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 10% z dohodnutej ceny Diela bez DPH,
a to az do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani Diela.

Objednavatel ma popri opravneniu podla bodu 4.7. Zmluvy tiez pravo zadrzat’ z kazdej
fakturovanej sumy ciastku aj vo vysSke dalSich 5 % z fakturovanej sumy bez DPH ako tzv.
zadrzné (dalej len ,Zadrzné“). Zadrzné sluzi na pripadnu uhradu nakladov na odstranenie vad,
ktoré Zhotovitel v€as nezaCal odstranovat alebo ich v€as neodstranil, na nahradu Skody
spbsobenu v dbsledku konania/ nekonania Zhotovitela, alebo uhradu akychkolvek narokov
Objednavatefa vocli Zhotovitelovi v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto Zmluvou.
Objednavatel vrati Zhotovitelovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby
Diela, a to znizené o pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatefom, alebo o iné
naroky Objednavatela voci Zhotovitelovi, na ktoré Objednavatelovi vznikol narok

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnud pohladavku, ktord ma vodi
Zhotovitefovi, s pohfadavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelovi vodi
Objednavatelovi. Zapocet pohladavok mbze Objednavatel uplatnit pri Ghrade faktiry Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, Ze vylu€uju pravo
Zhotovitela zapocCitat akukolvek jeho pohladavku voci Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatefla.

5. ZHOTOVENIE DIELA

5.1.

5.2.

5.3.

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajicich odbornu spésobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako suc€ast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znada Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty €as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest’ odo dna zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoénosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi denny zaznam
najneskér nasledujuci def po zapise. Objednavatel je opravneny najneskdér do 3 pracovnych dni
od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela ur€i zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budi dalSim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej €asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Suc¢asne s
vyzvou na prevzatie diela doru&i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujuce uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, reviznych sprav,
potvrdenych zaru€nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré
ma alebo by vzhfadom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku drfiu vystavenia vyzvy na prevzatie
diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych skuSok predpisanych
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a Projektovou dokumentéciou a
predlozenim dokladov o tychto skiuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatelfa aspofi 10 pracovnych dni vopred k uc€asti na skuskach Diela alebo jeho &asti,
pricom ucast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuSkach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dbjst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast vady alebo nedorobky.
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5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonlend praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat’
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezaCne prace na
odstranovani tychto vad v€as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

Kazdé prerusenie prac je Zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi, spolu
so spravou o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu
tychto pri€in. Po odstraneni prekazok preruSenia prac je Zhotovitel povinny pokracovat v zacatom
Diele bez akejkolvek dalSej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany Objednavatela.

PreruSenie prac zo strany zhotovitela bude rieSené pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za neobjektivne prerusenie prac z jeho strany bude Objednavatel
uctovat zmluvnu pokutu za kazdy deri preruSenia prac v sulade s ¢lankom 7.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut sucinnost Objednavatelovi pri realizacii vSetkych Ukonov

potrebnych ku vydaniu kolaudadného rozhodnutia, ato najmd poskytovanim ¢i doplnenim
potrebnych informacii a dokladov.

6. ZARUKA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
poCas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a v3eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poCas zarucnej
doby.

Zaruéna doba zaéina plynut’ odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa kon¢€i uplynutim 12 mesiacov plynucich
od odovzdania celej stavby Diela Objednavatel'ovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného
odkladu po doruéeni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujicich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
doruéenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢&ase, vzdy vSak najneskdor do 48 hodin od dorucenia
oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doru€enie oznamenia vady Zhotovitelovi
povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat’ primeranu zlavu z
ceny Diela alebo zabezpeit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tuto vadu odstranit’ na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady
Objednavateflom alebo nim poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného.
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6.5.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

7. ZMLUVNE POKUTY

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad a nedorobkov) a véas, méze
Objednavatel pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z
celkovej ceny Diela vratane DPH, a tiez zmluvnu pokutu vo vyske 1 % za kazdy zacaty den
omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad a nedorobkov) a v€as, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$Sej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 30 dni, méze Objednéavatel pozadovat’
od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 20 % z celkovej ceny Diela vratane
DPH, okrem pripadu, ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$Sej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevyluCuje
uplatnenie zmluvnej pokuty podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezac¢ne odstranovat’ Objednavatefom oznamenu vadu vcéas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu véas, méze Objednavatel pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- € za kazda vadu a kazdy zaCaty den omeskania az do dna,
kedy Zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady.

Ak dojde k neobjektivnemu prerusenie prac na Diele zo strany Zhotovitela, moéze
objednavatel pozadovat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z celkovej ceny Diela za kazdy den prerusenia prac.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spdsobenej
poruSenim povinnosti zabezpelenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vySku
zmluvnej pokuty.

Osobitné dojednania

Zhotovitel' sa zavazuje predlozit’ elektronicki verziu (vo formate MS Excel) podrobného
rozpodtu, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, ako aj sa zavazuje predkladat’ v elektronickej
verzii kazdu zmenu tohto podrobného rozpocétu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut su&innost Objednavatelovi pri vyudétovani nenavratného
finanéného prispevku a to najma poskytovanim &i doplnenim potrebnych informacii a dokladov.

Objednavatel vyZzaduje uvedenie podielu subdodavok na plneni ZoD podfa § 32 ods. 3 zakona
0 VO a zoznam subdodavatelov k dielu vratane predmetu subdodavok, ak je znamy. V pripade, ak
Zhotovitel neuvedie v zozname subdodavatefov vSetkych moZnych subdodavatelov, Objednavatel
si vyhradzuje pravo odsuhlasit vyber subdodavatela minimalne 10 dni pred uzavretim zmluvy
o0 subdodavke. To isté plati, ak Zhotovitel bude chciet zmenit subdodavatela uvedeného
v Zozname subdodavatelov.

Kazdy subdodavatel musi v ¢ase plnenia spifiat podmienky ugasti podla § 26 ods. 1 zakona o VO,
a najneskér 5 pracovnych dni pred zacatim realizacie prac suvisiacich so subdodavkou musi
predloZit Objednavatelovi vetky relevantné doklady, uvedené v § 26 ods. 2 zakona o VO. Tieto
doklady nie je mozné nahradit’ €estnym prehlasenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zachovaju mi€anlivost o vSetkych skutonostiach, ktoré sa dozvedeli
pri plneni zavazkov z tejto Zmluvy.
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9. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1. Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom krytia
pripadnych §kdd spbsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skoér.

9.2. Tato Zmluva je platna a ucinna drfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

9.3. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/overovania suvisiaceho s dodanim predmetu kupy
kedykolvek polas platnosti a u€innosti Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami a poskytnat’ im
potrebnu sucinnost. Opravneni kontrolni zamestnanci su:

i. povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
NajvysSieho kontrolného uradu, prislusnej spravy finan¢nej kontroly,

ii. zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu Cerpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorSich
predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnutornom audite v zneni
neskorsich predpisov,

iii. riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

iv. osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. i) az iii) v sulade s prisluSnymi predpismi.

9.4. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

9.5. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit' len pisomne.

9.6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

9.7. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponechava Zhotovitel a 2 Objednavatel.

Za Zhotovitela*: Za Objednavatela:

Vo, ,dha e, Vo ,dRa e,
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