Zmluva o dielo
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

medzi

objednavatefom: Relax Zone Skalka, s.r.o.
so sidlom: DIha 88, 010 09 Zilina
ICO: 48 259 349
zapisanym v OR okresného Sudu Zilina, Odd Sro, VI. &.:64147/L
DIC: 2120107055
IC DPH: SK2120107055
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
¢islo uctu: 2940008458/1100
tel.: 0911676 911
e-mail: jurajbucha@yahoo.com

(dalej ,Objednavatel™)

Konajucim

zhotovitelom:
so sidlom
ICO:
zapisanym v obchodnom registri vedenom Okresnym stidom v
oddiel Sro, vlozka ¢islo
zastupenym:
DIC:
IC DPH:
bankové spojenie:
Cislo uctu:
tel.:
fax:
e-mail:

Ruditel €. 1 (konatel — fyzicka osoba):
Meno a priezvisko:

Trvaly pobyt:

R.C.:

Rudcitel €. 2 (spolo¢nik — fyzicka osoba):
Meno a priezvisko:

Trvaly pobyt:

R.C.:

(dalej ,Zhotovitel™)

(dalej ,Zmluva®)

Objednavatel a Zhotovitel sa dalej spolo¢ne budu oznacovat tiez ako ,Zmluvné strany®, kazdy z nich
jednotlivo tiez ako ,Zmluvna strana®“.

l.
Predmet zmluvy

1.1 Touto Zmluvou sa Zhotovitel zavazuje vykonat dielo podla bodu 1.2 tohto ¢&lanku Zmluvy

a Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi pri vykonani diela sucinnost v sulade
s touto Zmluvou a zaplatit cenu za jeho vykonanie v sulade s €l. IV tejto Zmluvy.
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1.2 Dielom podla tejto Zmluvy je zhotovenie stavby — ,Prestavba objektu na relaxaéno kongresové
zariadenie s ubytovanim® (dalej ,Stavba“). Ak sa v tejto Zmluve pouZziva pojem ,Dielo“, myslia sa
tym podla povahy konkrétneho ustanovenia c&innosti spocivajuce v zhotoveni Stavby alebo
samotna Stavba ako vysledok tychto ¢innosti.

1.3 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v sulade s projektom pre realizaciu stavby vypracovanym Ing.
Arch. Jaroslav OndraSina (dalej ,Projektant®) z augusta 2015, ktory je Prilohou €. 1 tejto Zmluvy
(dalej ,Projekt®).

1.4 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na objektoch podla Projektu.

1.
Vykonanie diela

2.1 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
Case. Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo prevziat.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze v sulade s projektovou dokumentaciou za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo
(dalej len ,Dielo):

2.2.1 podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel po¢as trvania verejnej sutaze,

2.2.2 podla oceneného vykazu vymer prac odsuhlaseného Objednavatelom, ktory bude
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha €. 1 (dalej len ,oceneny vykaz vymer
rozdeleny na dve Casti“);

2.2.3 podla schvaleného vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu stavebnych prac
(dalej len: ,harmonogram®), spracovaného Zhotovitefom v zmysle bodu ¢lanku IV. bodu
tejto Zmluvy, ktory bude neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha €. 2;

2.2.4 podla technickych sprav a projektovej dokumentacie.

2.3 Pri vykonani Diela postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovitel sa vSak vyslovne zavazuje pinit
pokyny Objednavatela pri urleni spdsobu vykonania Diela. Zhotovitel je povinny bez
zbyto€ného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov, ak Zhotovitel
mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny
prekazaju v riadnom vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, Ze
Objednavatel trva na vykonavani Diela s pouZitim danych pokynov. O dobu, po ktoru bolo
potrebné vykonavanie Diela prerusit, sa prediZuje ¢as dojednany na jeho dokon&enie, vratane
postupovych terminov vykonania jednotlivych &asti Diela podla harmonogramu prac, ktory je
prilohou &. 2 tejto Zmluvy (dalej ,Harmonogram®). Zhotovitel nemé& narok na uhradu nakladov
spojenych s preruSsenim vykonavania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom
pripade inak.

2.4 Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v €lanku Il bod 2.2
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze uplatfiovat naroky na upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit pri oboznameni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.

2.5 Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za uplné a dostatoéné na
ocenenie jednotlivych poloZiek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu €. 4
tejto Zmluvy.

2.6 Zhotovitel berie na vedomie, ze v priebehu zhotovenia Diela mdze Objednavatel zaistovat’ inymi
zhotovitelmi plnenie inych zavazkov, ktoré nie su predmetom tejto Zmluvy na zaklade osobitnej
dohody. Zhotovitel sa zavazuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela umozni vstup na
stavenisko, eventualne po dohode s Objednavatelom poskytne dalSiu suc€innost potrebnu k
realizacii dodavok.
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2.7 Zhotovitel méze so suhlasom Objednavatela poverit vykonanim Diela alebo jeho €asti ind osobu

(dalej ,Subdodavatel)-

2.8 Na zaklade pisomného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy) je Zhotovitel povinny

(i) vykonavat Dielo v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela, alebo (ii)
zdrzat’ sa vykonavania Diela v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby, zodpoveda,

2.10

211

2.12

2.13

akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za to, Ze oboznami tretie
osoby so v8etkymi prdvami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaju a mézu mat vplyv
na splnenie zavazkov tychto tretich oséb. Zmenu v zozname subdodavatelov, ktory Zhotovitef
predlozi ku podpisu zmluvy, je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi najneskdr 15 dni
pred ich nastupom na stavenisko.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objednavatela na odsuhlasenie predlozeného
subdodavatela na zaklade predlozenych referencii a odbornej sposobilosti.

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo v sulade:

a) so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami vztahujucimi sa na vykonavanie Diela,

c) s Projektom (v poradi dblezitosti s technickymi spravami a nasledne s vykresovou
dokumentaciou),

d) s Harmonogramom,

e) s pokynmi Objednavatela (bod 2.33 tejto Zmluvy),

f) s poziadavkou na celkovu funkénost Diela a na spdsobilost Diela na jeho riadne uzivanie
(prevadzkovanie)

g) s technologickymi postupmi predpisanymi vyrobcom materialu pouzitého pri vykonani Diela.

Ak pokyn Objednavatela (bod 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy) smeruje k (i) obmedzeniu rozsahu Diela,
(i) rozSireniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom, musi mat
pisomnu formu. Zhotovitel' je povinny do siedmich (7) pracovnych dni odo dha dorucenia
takéhoto pokynu oznamit Objednavateflovi vplyv zmeny Diela na cenu za vykonanie Diela [bod
4.2 pism. a) tejto Zmluvy] a na plnenie jeho povinnosti vykonat Dielo v dojednanom Case alebo
vykonavat jednotlivé Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme. Ak
Zhotovitel oznami Objednavatefovi, Ze zmena Diela bude mat za nasledok omeSkanie
s plnenim zavazku Zhotovitela vykonat’ Dielo v dojednanom &ase alebo vykonavat jednotlivé
Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, povaZuje sa toto oznamenie
za upozornenie Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov podfa bodu 2.3 tohto €lanku
Zmluvy. Pokyn podfa tohto bodu Zmluvy nie je Zhotovitel povinny splnit’ len v pripade, (i) ak
v stanovenej lehote upozorni Objednavatela na jeho nevhodnost a zaroven (i) ak by
nevhodnost pokynu spésobila, ze Zhotovitel aj pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti,
ktord od neho mozno vyzadovat, bude v omeSkani s plnenim svojej povinnosti vykonat Dielo
v dojednanom &ase o viac ako 2 mesiace; v tomto pripade mozno obmedzit alebo rozsirit' Dielo
alebo inak menit Dielo len pisomnou dohodou Zmluvnych stran. Tento bod Zmluvy sa vztahuje
aj na pripad, ked zmena Diela spociva len v zmene materialu alebo technoldgie, ktoré sa maju
pri vykonavani Diela podla Projektu pouzit.

VSetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat’ Zhotovitel.

I"l.
Cas vykonania diela

3.1 Zhotovitel je povinny:

a) zacat s vykonavanim Diela podla Harmonogramu po riadnom odovzdani staveniska podla
bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnuty pri podpise tejto zmluvy ako priloha
k tejto zmluve,

b) vykonavat jednotlivé Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme a

c) vykonat celé Dielo v dojednanom &ase podla Harmonogramu

d) zrealizovat predmet plnenia uvedeny v &lanku Il bod 2.2 tejto Zmluvy v termine
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e) zaciatok realizacie: zhotovitel je povinny zac¢at’ stavebné prace do dvoch pracovnych dni od
prebratia staveniska, ktoré sa uskutocni do piatich pracovnych dni po doru€eni vyzvy na
zacatie stavebnych prac (podla ¢lanku XIV bod 14.9 tejto zmluvy),

f) dokonéenie diela najneskdér do: 24 kalendarnych mesiacov, vratane protokolarneho
odovzdania diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov,

g) dodrzat kontrolny a skusobny plan predlozeny Zhotovitelom ako prilohu k
zmluve odsuhlaseny Objednavatelom,

h) dodrzat harmonogram predloZeny Zhotovitelom v ponuke a schvaleny stavebnym dozorom,
ktory taktiez stanovi Casové milniky, ktoré budu predmetom kontroly dodrziavania
harmonogramu,

i) zabezpedit v spolupraci s Objednavatefom vyty&enie existujucich inzinierskych sieti, do 5
dni od odovzdania staveniska,

j) zabezpedit vyhotovenie porealizacného zamerania stavby vratane geometrického planu.
Pred uradnym overenim porealizatného zamerania, vratane geometrického planu, bude
tento predlozeny Objednavatelovi na odsuhlasenie a to 10 pracovnych dni pred zacatim
preberacieho konania,

k) predlozit Objednavatelovi geometricky plan uradne overeny prisluSnou Spravou katastra do
troch pracovnych dni pred zacatim kolauda&ného konania,

I) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpedit meranie podruznym meradlom, ktoré
bude ociachované a zaplombované pred zaciatkom stavebnych prac. V zépise v stavebnom
denniku o odovzdani a prevzati staveniska budi dohodnuté podmienky odberu médii a
Uhrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatni dohodu na odber elektrickej
energie a vody.

3.2 Ak Zhotovitel ukonéi Dielo pred dojednanym ¢asom, je Objednavatel povinny riadne ukonéené
Dielo prevziat.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢as dojednany na vykonanie Diela a postupové terminy vykonania
jednotlivych c¢asti Diela podfa Harmonogramu sa predlZuju o dobu trvania nasledovnych
prekazok:

a) nevhodné pokyny Objednavatela prekazaju v riadnom vykonavani Diela v sulade s bodom
2.3 tejto Zmluvy;

b) Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti, ktort od neho mozno
vyzadovat, neméze zabezpelit v€asné vykonanie Diela z dévodu nevhodnosti pokynu
Objednavatela smerujuceho k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) rozSireniu rozsahu Diela
alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom podfa bodu 2.12;

c) ind prekazka nezavisla od vbéle Zhotovitefa, ktord& mu brani vo vykonavani Diela, ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel' tito prekézku alebo jej nasledky mohol
odvratit alebo prekonat, ani Ze by v €ase vzniku jeho zavazku vykonat Dielo tuto prekazku
mohol predvidat.

3.4 Bez zbytocného odkladu po tom, ako nastane niektora skuto¢nost uvedena v bode 3.3 tohto
Clanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit aktualizovany Harmonogram, zohladrujuci
predizenie &asu dojednaného na vykonanie Diela a postupovych terminov vykonania
jednotlivych casti Diela atento doruCit Objednavatelovi na schvalenie. Ak Objednavatel
aktualizovany Harmonogram schvdli, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak k schvaleniu
aktualizovaného Harmonogramu podfa predchadzajicej vety neddjde, bod 3.3 tohto ¢&lanku
Zmluvy tym nie je dotknuty.

3.5 V pripade omeSkania Zhotovitefa s plnenim svojho zavazku vykonavat jednotlivé &asti Diela
v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dni, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit’.

V.
Cena za dielo a platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo vySke ...........ccccoceeeennne EUR (slovom
....................................................................................................................... ) bez DPH,
............................................ EUR vratane DPH (dalej ,Cena za dielo®). Cena za dielo bola
uréena dohodou Zmluvnych stran vychadzajucou z Projektu a rozpoctu, ktory bol na zaklade
Projektu zostaveny a je prilohou €. 4 tejto Zmluvy (dalej ,Rozpocet”); Rozpocet je pre Zmluvné
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strany zavazny (t.j. Zhotovitel sa nembéze domahat, aby sa uréilo zvySenie Ceny za dielo o
sumu, o ktoru nevyhnutne prevysi naklady ucelne vynaloZzené Zhotovitelom, naklady zahrnuté
do Rozpoctu) a zaruCuje sa jeho uplnost (t.j. Zhotovitel sa nemdze domahat primeraného
zvySenia Ceny za dielo, ak sa pri vykonavani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do
Rozpoctu).

4.2 Cena za dielo podlieha nasledovnym Upravam:

a) v pripade obmedzenia rozsahu Diela, rozSirenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela
v dosledku pokynov Objednavatela (bod 2.12 tejto Zmluvy) alebo dohody Zmluvnych stran
sa Cena za dielo znizi o cenu prislusnych Casti Diela, ktoré Zhotovitel vzhfadom na zmenu
Diela nebude vykonavat azvysi sa ocenu prisluSnych Casti Diela, ktoré Zhotovitel
vzhladom na zmenu Diela bude naviac vykonavat, uréenu na zaklade jednotkovych cien
uvedenych v Rozpocte, ak je cenu tychto €asti Diela takto mozné zistit, inak o cenu uréenu
na zaklade aktualneho cennika stavebnych prac vydavaného spolo¢nostou KROS a.s., so
sidlom A. Rudnaya 21, 010 01 Zilina, ICO: 31 635 903, zapisanou v obchodnom registri
vedenom Okresnym sudom Zilina, oddiel Sa, vlozka &islo 10564/L, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak; ak zmena Diela spoCiva v zmene materialu alebo technoldgie, ktoré sa
maju pri vykonavani Diela pouzit, Cena za dielo sa znizi o cenu nepouzitého materidlu
alebo technoldgie uvedenu v Rozpoéte azvysi sa ocenu pouzittho materialu alebo
technologie dojednant medzi Zhotovitelom a dodavatelom a odsuhlasenu vopred
Objednavatefom,

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukon€enim Diela sa Cena za dielo znizi (i) o cenu za
vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dfiu zaniku Zmluvy vykonané, uréenu
podla Rozpoctu, a (ii) v pripade, ze k zaniku tejto Zmluvy ddéjde v dbsledku odstupenia
Objednavatela, aj o 5% z ceny podla bodu (i); rozsah Diela vykonaného k poslednému driu
kalendarneho mesiaca predchadzajuceho mesiacu, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na
zaklade Objednavatelom schvalenych Supisov prac (bod 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy); rozsah
Diela vykonaného v kalendarnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na zaklade
supisu  prac potvrdeného technickym dozorom Objednavatela a schvaleného
Objednavatelom v sulade s bodom 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy; Zhotovitefovi nepatri Ziadna
dalSia uhrada toho, o o sa Objednavatel zhotovovanim Diela obohatil (§ 544 ods. 1
Obchodného zakonnika), ani dalSia uhrada ceny veci, ktoré Zhotovitel U€elne obstaral
a ktoré sa spracovanim stali suastou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného
zakonnika); § 548 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouZzije.

4.3 Bez zbyto€ného odkladu po tom, ako nastane niektora skuto&nost’ uvedena v bode 4.2 pism. a)
tohto €lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit dodatok k Rozpoctu, zohfadfiujuci zmenu
Ceny za Dielo vo vztahu k jednotlivym Castiam Diela atento dorulit Objednavatelovi na
schvalenie. Ak Objednavatel dodatok k Rozpoctu schvali, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak
k schvaleniu dodatku k Rozpoétu podla predchadzajucej vety neddjde, bod 4.2 tohto Elanku
Zmluvy tym nie je dotknuty. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k dodatku k Rozpodctu
vyhotovenému Zhotovitelom podla tohto bodu Zmluvy do 10 dni odo dfia jeho doru€enia.

4.4 Objednavatel je povinny platit Zhotovitelovi za zrealizovanu Cast diela vo vySke 100 % ceny
uréenej podla Rozpoctu a rozsahu vykonania Diela. Rozsah vykonania Diela vykaze Zhotovitel
supisom prac potvrdenym technickym dozorom Objednavatela a zostavenym v sulade
s jednotlivymi polozkami Rozpoc&tu (dalej ,Supis prac®), ktory bude tvorit prilohu prislusnej
faktary Zhotovitela. Objednavatel je povinny zaplatit’ Zhotovitelovi fakturu do 60 dni odo dha
schvalenia Supisu prac Objednavatelom, a to v rozsahu jeho schvalenia. Ak Objednavatel do
desiatich (10) pracovnych dni od doruenia faktury Zhotovitelom nedoruci Zhotovitelovi
pisomné oznamenie o nesuhlase so spravnostou Supisu prac alebo jeho €asti, ma sa za to, Ze
Objednavatel diiom doru€enia faktury Supis prac alebo jeho €ast' schvalil. Ak Objednavatefl
vyjadri nesuhlas podla predchadzajucej vety, Zmluvné strany sa dohodli, ze sa najneskér do
piatich (5) pracovnych dni odo dfia doruCenia oznamenia o nesuhlase Objednavatela
Zhotovitelovi stretnu, prerokuju dévody nesuhlasu Objednavatela so Supisom prac alebo jeho
Castou a dohodnu sa na dalSom postupe.

4.5 Cena za dielo je splatna nasledovne:

a) za vykonanie diela alebo jeho Casti na zaklade faktury vystavenej Zhotovitefom najskor po
vykonani fakturovanej ¢asti Diela podfa tejto Zmluvy, a to do 60 dni odo dna jej doru¢enia
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Objednavatelovi, nie v§ak skor, ako po odstraneni vad Diela zistenych pri odovzdani Diela
v stlade s Odovzdavacim protokolom (bod 8.5 tejto Zmluvy);

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukonéenim Diela sa za vykonanie Diela podla pism. a) a
povazuje dehn zaniku Zmluvy.

4.6 Ak faktura vystavena Zhotoviteflom a doru¢ena Objednavatelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy nema
nalezitosti uctovného a danového dokladu v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, alebo ak prilohou zalohovej faktiry nie je Supis prac, je Objednavatel opravneny
vratit’ faktdru Zhotovitefovi na opravu alebo doplnenie. Za den doru€enia faktiry podla tohto
¢lanku Zmluvy sa v takom pripade povazuje az dorucenie opravenej alebo doplnenej faktury.

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel ku podpisu tejto Zmluvy obomi zmluvnymi stranami,
uhradi na ucet Objednavatela Zadrzné pre pripad, Zze Zhotovitel nebude plInit svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,Zadrzné®) vo
vysSke 10 % z celkovej ceny diela bez DPH.

4.8 Objednavatel je opravneny pouzit Zadrzné alebo jej ¢ast v pripade, ak Zhotovitel porusi niektoru
svoju povinnost uhradit’ pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
V pripade pouzitia Zadrzného alebo jeho €asti Objednavatelom bude Zhotovitel bez zbytoéného
odkladu povinny doplnit Zadrzné do plnej vysky, t. j. do vySky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH
a to najneskér do 10 dni od doru€enia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

4.9 V pripade, ak Zhotovitel nedoplni na ucet Objednavatela Zadrzné v lehote podla ¢lanku VI. bod 7
tejto Zmluvy alebo ju nedoplni podla ¢lanku VI bod 7.1 je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvna pokutu v sume 100,- € za kazdy defi omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne
do vysky 10 % zo Zadrzného.

4,10 V pripade, ak Zhotovitel neuhradi na uc¢et Objednavatela Zadrzné podla ¢lanku VI bodu 7 tejto
Zmluvy alebo ju nedoplni podfa élanku VI bodu 7.1, je Objednavatel opravneny, nie v§ak povinny,
od tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je ucinné dfiom jeho doru¢enia Zhotovitelovi. Odstupenie od
Zmluvy nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvnu pokutu.

411 Vpripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela a Dielo bude skolaudované, bude
mu Zadrzné uvolnené, na zaklade ¢lanku 1V, bod 4.7 , ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol
0 odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel
vady neodstrani, zabezpedi ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad
na naklady Zhotovitela, jednostranne zapoéitat so Zadrznym. V pripade zapoditania bude
Zhotovitelovi vratené Zadrzné, zniZzené o sumu pohladavky Objednavatela s titulu odstranenia
vad.

V.
Spdésob vykonavania diela

5.1 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze pred jej uzavretim dokladne preskumal Projekt
a Ze tento neobsahuje Ziadne prekazky vykonania Diela. V priebehu vykonavania Diela sa
Zhotovitel zavazuje upozornit Objednavatela na &asti Projektu, ktoré sa zdaju byt zbytoéné,
alebo upozornit’ na rozsah prace, ktora sa zda byt nakladna a na vykonanie ktorej je Zhotovitel
schopny zaistit lacnejSie rieSenie pri dodrZzani vSetkych kritérii poZadovanych v Projekte.

5.2 Objednavatel podla Harmonogramu odovzda Zhotovitelovi stavenisko na uc€ely vykonania Diela
podla tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa ma Dielo vykonat a v ¢ase dohodnutom v dobrej
viere obidvoma Zmluvnymi stranami. O odovzdani staveniska podla tohto bodu Zmluvy spiSu
Zmluvné strany odovzdavaci protokol, v ktorom uvedu najméa €as odovzdania a stav staveniska
s prihliadnutim na jeho spdsobilost na vykonanie Diela.

5.3 Pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi podlfa bodu 5.2 tohto &lanku Zmluvy, najneskér vSak do
piatich (5) pracovnych dni odo dha takého odovzdania je Zhotovitel povinny dbékladne
stavenisko preskumat a ozndmit’ Objednavatefovi prekazky tykajuce sa miesta, kde sa méa Dielo
vykonat, ak tieto prekazky znemozZiiuju vykonat Dielo dohodnutym spbésobom, a navrhnut
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Objednavatelovi primerand zmenu Diela. Akékolvek prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma
Dielo vykonat, ktoré neboli zistené alebo oznamené Objednavatelovi podla predchadzajucej
vety, je Zhotovitel povinny odstranit na svoje naklady; to neplati o skrytych prekazkach, ktoré
Zhotovitel nemohol zistit bez uskuto€nenia vykopovych prac. Ak by to nebolo mozné a tieto
prekazky by znemozZfiovali dalSie vykonavanie Diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel
povinny oznamit to Objednavatelovi a navrhnit mu primerand zmenu Diela.

5.4 Odo diia odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto €lanku Zmluvy je Zhotovitef
povinny zabezpeCovat ochranu staveniska, vratane vykonanej Casti Diela a materidlov
a technolégii nachadzajucich sa na stavenisku, pred zasahom a vstupom nepovolanych osob.
Objednavatel nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku
alebo na veciach, ktoré boli pri vykonavani Diela uz zabudované alebo spracované.

5.5 Zhotovitel je povinny zabezpedit privod a dodavky elektriny, vody a dalSich energii na stavenisku
po dobu vykonavania Diela, vratane zriadenia pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Systém
rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi technickymi normami.

5.6 Zhotovitel sa zavazuje viest o vykonavani Diela prislusni dokumentaciu — stavebny dennik, v
ktorom bude pravidelne zaznamenavat vSetky podstatné skutoCnosti, ktoré sa stali na
stavenisku. Zhotovitel sa zavazuje, ze akékolvek komplikacie vzniknuté pri vykonavani Diela
bez zbyto¢ného odkladu oznami Objednavatelovi a zapise ich do stavebného dennika.

5.7 Tam, kde je to potrebné, je Zhotovitel opravneny postupovat pri vykonani Diela v sulade
s dielenskou dokumentaciou vypracovanou Zhotovitelom alebo Subdodavatelom podla
Projektu, ak tuto dokumentaciu vopred schvali Objednavatel prostrednictvom osoby
vykonavajucej autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy].

5.8 Pouzitie zariadeni a materialov, ktoré (i) m6zu mat vplyv na vonkajsi alebo vnutorny vzhlad Diela,
ato najma naterov na fasadu ainteriér, dlazieb, obkladov, dveri, kovani, spinacov,
vodovodnych batérii, umyvadiel a pod., a(ii) su uvedené v zozname takychto zariadeni
a materialov vyhotovenom Objednavatelom, podlieha predchadzajucemu schvaleniu vzorky
takychto zariadeni a materialov Objednavatelom. Bez takéhoto schvalenia nie je Zhotovitel
opravneny zariadenia a materialy podla predchadzajucej vety pri vykonavani Diela pouzit.
Zoznam zariadeni a materialov podla tohto bodu Zmluvy je Objednavatel povinny vyhotovit
a dorucit Zhotovitelovi najneskér do 5 dni pred ich planovanym zabudovanim resp. pouZitim pri
vystavbe Diela. Datum planovaného zabudovania resp. pouZitia oznami Zhotovitel
v dostatoénom predstihu Objednavatefovi.

5.9 Zhotovitel sa zavazuje:

a)na vlastné naklady vybudovat, prevadzkovat a zlikvidovat zariadenie staveniska a vypratat
pozemok po vykonani Diela,

b)na vlastné naklady vykonat dopravu montaznych materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii,
ich skladovanie a presun na stavenisko,

c)zabezpedit vykonanie vSetkych potrebnych skusSok Diela a vydanie protokolov o tychto
skuskach,

d)zabezpecit vydanie vsSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov konstrukcii,
zariadeni a pouzitych materialov,

e)dodrziavat predpisy o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a pred zriadenim staveniska
vypracovat pre Objednavatela plan bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci v sulade
s nariadenim vlady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

f) udrziavat Cistotu na pristupovej verejnej komunikacii,

g)dodrziavat vSetky dalSie podmienky uvedené v stavebnom povoleni na Dielo.

5.10 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela nasledovne:
a) priebezne prostrednictvom osoby vykonavajucej technicky dozor [bod 5.14 pism. pism a)
tohto ¢lanku Zmluvy] a osoby vykonavajucej autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto ¢lanku
Zmluvy];
b) v dohodnutych &asovych obdobiach vo forme kontrolnych dni, a to jedenkrat do tyZdna
prostrednictvom Objednavatefom ur&enej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak;
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511

5.12

5.13

514

5.15

¢) na uréitom stupni vykonavania Diela prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby, a to
vzdy pred zakrytim niektorej prace pri vykonavani Diela; na kontrolu podla tohto pismena
tohto bodu Zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatela pozvat najneskér tri (3) pracovné
dni pred kontrolou;

d) dodatocne prostrednictvom Objednavatefom uréenej osoby, ak Zhotovitel v rozpore s pism.
¢) nepozval Objednavatela na kontrolu na uréitom stupni vykonavania Diela alebo ak ucast
na kontrole podla pism. b) alebo ¢) znemoznila Objednavatelovi prekazka, ktord nemohol
odvratit a o ktorej informoval Zhotovitefa do 12 hodin od zmeSkanej kontroly a ak
Objednavatel o uskuto¢nenie dodatoCnej kontroly Zhotovitela poziadal asponn 9 hodin
vopred, a to v ase uvedenom v ziadosti, inak 0 9.00 hod. nasledujuceho dha po oznameni
Ziadosti Zhotovitelovi; Zhotovitel je povinny zna8at vSetky naklady spojené s vykonanim
dodato¢nej kontroly, vratane nakladov na odkrytie uz zakrytej prace pri vykonavani Diela, na
jej nasledné opatovné zakrytie a na vSetky prace s tym suvisiace; Objednavatel nema pravo
na uskutoCnenie dodato¢nej kontroly podla tohto pismena Zmluvy, ak ho Zhotovitel riadne
a v€as pozval na kontrolu podla pism. c), Objednavatel sa na tejto kontrole nezuc¢astnil a
nepoziadal Zhotovitela o uskuto&nenie dodatoCnej kontroly do 24 hodin od zmeSkanegj
kontroly;

e) mimoriadne prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby; ak predmetom mimoriadnej
kontroly maju byt zakryté prace pri vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny tieto prace
odkryt; Objednavatel je povinny nahradit Zhotovitelovi vSetky naklady na odkrytie uz
zakrytej prace pri vykonavani Diela, na jej nasledné opatovné zakrytie a na vSetky prace
stym suvisiace, ibaze sa pri kontrole ukdzu vady Diela tykajuce sa kontrolovanych
zakrytych prac.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom pripade inak, o vysledku kontroly podfa bodu
5.10 pism. b) az e) tohto &lanku Zmluvy spiSu zapisnicu, obsahujucu najma &as vykonania
kontroly, Uudaj otom, o aky typ kontroly podla bodu 5.10 tohto &lanku Zmluvy iSlo, osoby,
prostrednictvom ktorych Objednavatel kontrolu vykonal, osoby zU&astnené na kontrole za
Zhotovitela, rozsah vykonania kontroly a vysledné zistenia.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami podfa
tejto Zmluvy alebo podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, je Objednavatel opravneny
dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a Dielo
vykonaval riadnym spésobom.

Na zaklade odbvodneného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy) je Zhotovitel bez
zbyto&ného odkladu povinny odvolat z prace na vykonavani Diela uréenu osobu alebo
zabezpedit, aby takuto osobu odvolal z prace na vykonavani Diela prislusny Subdodavatel.
Pokyn podla predchadzajucej vety méze Objednavatel oddvodnit’ len tym, Ze uréena osoba
nevykonava zverené prace riadne, priom uvedie aj konkrétny priklad.

Pokial Objednavatel neurdi inak,

a)technicky dozor a zaroven osobou opravnenou zastupovat Objednavatela vo veciach
realizacie tejto Zmluvy bude ..........cccociiiiiiiiiiiiiene (tel: ); tato
osoba je opravnena najma udelovat Zhotovitelovi pokyny (bod 2.3 tejto Zmluvy), schvalovat
aktualizaciu Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), dodatok k Rozpoctu (bod 4.3 tejto
Zmluvy), Supis prac (bod 4.4 tejto Zmluvy) a vzorky zariadeni a materialov (bod 5.8 tohto
¢lanku Zmluvy), prijimat ozndmenia a upozornenia Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou
a prebrat Dielo po jeho ukonCeni, pripadne prebrat’ eSte neukonéené Dielo, ak tdto Zmluva
zanikne pred jeho ukonéenim.

Pokial Zhotovitel neurdi inak, osobou opravnenou zastupovat Zhotovitela vo veciach realizacie
tejto Zmluvy bude ... (telr e, ); tato osoba je
opravnena najma prijimat pokyny Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy), vyhotovit aktualizaciu
Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), aktualizaciu Rozpoctu (bod 4.3 tejto Zmluvy) a Supis
prac (bod 4.4 tejto Zmluvy), davat Objednavatelovi oznamenia a upozornenia, odovzdat Dielo
Objednavatelovi po jeho ukonc&eni, pripadne odovzdat eSte neukoncené Dielo, ak tato Zmluva
zanikne pred jeho ukon&enim. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby v pripade, Ze (i) je
ohrozena bezpec&nost' Diela, Zivoty alebo zdravie osdb pracujucich na vykonavani Diela alebo
inych oséb, alebo hrozi ind zavazna ujma a (ii) Objednavatel nemdzZe osobu opravnenu
zastupovat Zhotovitefa vo veciach realizdcie tejto Zmluvy zastihnat, prijala pokyn
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Objednavatela na okamzité prerusenie prac pri vykonavani Diela v mene Zhotovitela ina osoba
nachadzajuca sa na stavenisku.

5.16 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny za Uu¢elom zistenia jeho spolahlivosti a jeho
trvalej spOsobilosti dodavat mu produkty a prace pri realizacii Diela v pozadovanej kvalite strpiet
vykonanie tzv. zakaznickeho auditu svojej spolo¢nosti auditormi, ktorych uréi Objednavatel.

VI
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

6.1 Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

6.2 Nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele znaSa Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela v ¢ase, ked prevezme Dielo od Zhotovitela, alebo ak tak
neurobi véas, v ¢ase, ked mu Zhotovitel umozni nakladat s Dielom a Objednavatel porusi
Zmluvu tym, Ze Dielo neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpeCenstva k este
neukon&enému Dielu, ak dbjde k zaniku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukon¢enim.

VII.
Poistenie

7.1 Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska podfa bodu 5.2 tejto Zmluvy az do
uplynutia zaru€nej doby podfa bodu 9.4 tejto Zmluvy udrziavat poistenie zodpovednosti za
S§kodu vztahujuce sa na akukolvek Skodu spésobenu Objednavatelovi alebo tretim osobam pri
vykonavani Diela podla tejto Zmluvy. Poistenie podla predchadzajucej vety nesmie byt uzavreté
za nevyhodnych podmienok a obsahovat ustanovenia mimo bezného ramca a musi pokryvat
zodpovednost za akukolvek Skodu spdsobenu pri vykonavani Diela podla tejto Zmluvy
Objednavatelovi alebo tretim osobam, a to s poistnym plnenim minimalne vo vysSke 10 %
z Ceny za dielo dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

VIII.
Odovzdanie diela

8.1 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo podla tejto Zmluvy jeho riadnym ukon&enim
a odovzdanim Diela Objednavatelovi. Dielo sa povaZuje za odovzdané, ked Zhotovitel umozni
Objednavatefovi nakladat s riadne ukonéenym Dielom a o odovzdani spidu Zmluvné strany
odovzdavaci protokol v sulade s bodom 8.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

8.2 Bez zbyto€ného odkladu po ukonéeni Diela je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na
prevzatie Diela, ato najneskér patnast (15) pracovnych dni vopred. Odovzdanie Diela sa
uskutoni na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v ¢ase uvedenom vo vyzve Zhotovitela, inak
v patnasty pracovny den po jej oznameni Objednavatelovi o 10.00 hod.

8.3 Objednavatel je povinny na vyzvu Zhotovitela Dielo prevziat len v pripade, Ze:

a)neboli zistené ziadne vady Diela; to sa netyka vad, ktoré nemaju vplyv na celkovu funkénost
Diela a na sposobilost Diela na jeho riadne uzivanie (prevadzkovanie) a nebrania riadnej
kolaudacii Diela,

b)Zhotovitel zabezpedil vykonanie vsetkych potrebnych skuSok Diela a vydanie protokolov
o tychto skudkach a

c)Zhotovitel zabezpelil vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konstrukcii, zariadeni a pouzitych materialov.

8.4 Pri odovzdani Diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi:

a)protokoly, atesty, certifikaty a zaru¢né listy vztahujuce sa na skusky Diela a na konstrukcie,
zariadenia a materialy pouzité pri vykonani Diela,

b)dokumentaciu o skuto€nom vyhotoveni Diela vypracovanu Zhotovitelom v jej fyzickom
vyhotoveni (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (format AutoCad) a

c)prevadzkovy manudl objektov v deleni na jednotlivé funk&né Casti Diela s nasledovnym
minimalnym obsahom:
1. revizie a kontroly,
2. udrzba vyplyvajuca z revizii a kontrol,
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3. preventivna udrzba, - celkovy prehlad &innosti,

4. preventivna udrzba — Casovy plan,

5. zoznam nutnych nahradnych dielov, ¢as ich Zivotnosti,

6. dokumentacia,

7. poziarna ochrana a bezpecnost a ochrana zdravia pri praci,

8. odbery a evidencia spotreby energii a vody,

9. mimoriadne havarijné situacie,

10. adresy Subdodavatelov a dalSich dodavatelov,

11. komunikacia s organmi verejnej spravy a

12. personalne obsadenie pre obsluhu jednotlivych vyhradenych zariadeni spolu
s definovanim ich potrebnych odbornych spdsobilosti.

8.5 O odovzdani Diela alebo jeho €asti spiSu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedu najma:

a) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, ¢i podla skutocnosti zistenych pri odovzdavani bolo
Dielo alebo jeho ¢ast vykonané v sulade s touto Zmluvou (s Projektom, pokynmi
Objednavatela, stavenym povolenim na Dielo a dal§imi dojednanymi podmienkami),

b) zhodnotenie akosti odovzdavaného Diela alebo jeho €asti a pripadny supis zistenych vad
Diela,

c) dojednanie o spbsobe a lehotach na odstranenie zistenych vad Diela alebo jeho Casti a
pripadné iné dojednania Zmluvnych strdn; Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na
odstranenie zistenych vad nebude dlhSia ako do 30 kalendarnych dni, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu v jednotlivom pripade inak,

d) zoznam protokolov, atestov a certifikatov odovzdanych spolu s Dielom alebo jeho &astou,

e) iné skuto€nosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektora zo Zmluvnych stran a

f) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvnych stran

(dalej ,Odovzdavaci protokol*).

8.6 Zhotovitel sa zavazuje, Zze vyprace zariadenie staveniska najneskér do desiatich (10)
kalendarnych dni odo dna odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho
protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete mdze Zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad Diela, a to po dobu
ur¢enu v Odovzdavacom protokole.

8.7 Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vSetku sucinnost potrebni pre kolaudacné
konanie tykajuce sa odovzdaného Diela, ato bez zbyto&ného odkladu po tom, ako ho
Objednavatel o poskytnutie takej sucinnosti poZiada.

IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruka za akost’ diela

9.1 Dielo ma vady, ak vykonanie Diela nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve a ak Zhotovitel
porusil povinnost dodat Dielo v akosti a vyhotoveni, ktoré urCuje Zmluva, inak v akosti
a vyhotoveni, ktoré sa hodi na ucel uréeny v Zmluve [bod 2.11 pism. f) tejto Zmluvy] alebo ak
existuju vady v dokumentacii odovzdanej spolu s Dielom [bod 8.4 tejto Zmluvy].

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, (i) ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,
(i) vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode (i), ak boli spésobené poruSenim povinnosti Zhotovitela
a (iii) v rozsahu zaruky za akost Diela poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotovitel nezodpoveda za
vady spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela, ak v sulade s bodom 2.3 tejto Zmluvy
v&as upozornil Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov a prerusil vykonavanie Diela,
ako to bolo potrebné, a Objednavatel na pouZiti pokynov pri vykonavani Diela pisomne trval.

9.3 Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeli odstranenie vad Diela zistenych pri odovzdavani Diela
spésobom a v lehote uvedenej v Odovzdavacom protokole. V pripade, ze Zhotovitel neza-
bezpeli odstranenie zistenych vad Diela podla predchadzajucej vety, je opravneny zabezpedit
ich odstranenie Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze narok
na uhradu nakladov, ktoré Objednavatel vynalozil na odstranenie zistenych vad Diela, je
Objednavatel opravneny zapoditat s pohladavkou Zhotovitefa voli Objednavatelovi na
zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohfadavky vzajomne kryju.
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9.4 Zhotovitel prebera zaruku za akost vykonaného Diela, prisom dizka zaruénej doby je 60 me-

siacov; zaru€na doba zacne plynat drfiom riadneho odovzdania vykonaného Diela
Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho protokolu. Zaruéna doba plati popri zakonom
uréenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskér ako pri odovzdani Diela. Zodpovednost
Zhotovitela za vady Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost nevznikne, ak tieto vady boli
spbsobené (po prechode nebezpecenstva Skody na vykonanom Diele) vonkaj$imi udalostami a
nespdsobil ich Zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil svoj zavazok. V pripade zariadeni
pouzitych pri vykonani Diela podla tejto Zmluvy, na ktoré sa vztahuje zaruéna doba uvedena v
zaruénom liste, plati namiesto dizky zaruénej doby dohodnutej v tomto bode Zmluvy dizka
zaruénej doby vyplyvajuca zo zaruéného listu; tato zaruénd doba zacne v8ak plynut najskor
driom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednavatefovi na zaklade Odovzdavacieho
protokolu.

9.5 Objednavatel je povinny podat Zhotovitelovi spravu o vadach vykonaného Diela, za ktoré

10.1

10.2

10.3

10.4

zodpoveda Zhotovitel, bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o ich zistil, a tieto vady Specifikovat.
Zmluvné strany sa pre pripad vad Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, dohodli, ze
pocas zaruc¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne tieto
vady odstranit. Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrariovanim reklamovanej vady Diela bez
zbyto¢ného odkladu od podania spravy o vade a zabezpedit odstranenie vady Diela v lehote
primeranej povahe vady; vopacnom pripade je opravneny zabezpeCit jej odstranenie
Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak, primeranou
lehotou podla predchadzajucej vety je v pripade:

a) beznych poruch, ktoré nebrania prevadzke Diela, 21 dni od podania spravy o vade,

b) havarijnych poruch 12 hodin od podania spravy o vade.

X.
Porusenie povinnosti zmluvnych stran

V pripade poruSenia povinnosti podla tejto Zmluvy alebo podla zakona zodpoveda Zmluvna
strana, ktora danu povinnost porusila, za Skodu spésobenu druhej Zmluvnej strane v sulade so
zadkonom a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajacich
z tejto Zmluvy méze Objednavatefovi vzniknut Skoda velkého rozsahu, ktorej vySku by bolo
mozné zistit' len s nepomernymi tazkostami. Preto si pre pripad poruSenia zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich ztejto Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako pauSalizované
nahrady Skody) nasledovne:

a) pre pripad omeSkania Zhotovitela so splnenim jeho zadvazku vykonat’ Dielo v dojednanom
Case vo vySke 0,1% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy
aj zaCaty den omeskania, v pripade neodovzdania ukon&eného diela zo strany Zhotovitela
do terminu odovzdania stavby do uzivania dohodnutom v Harmonograme, ktory tvori prilohu
k tejto zmluve sa zmluvna pokuta stanovuje na 50% z celkovych nakladov na zhotovenie
Diela plus 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy aj
zacCaty den omeskania,

b) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku zabezpecit odstranenie vady
Diela vo vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj zaCaty defi omeskania, ato
osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej vade Diela az do jej odstranenia,

c) pre pripad omeSkania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku vypratat stavenisko v sulade
s bodom 8.6 tejto Zmluvy vo vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

d) pre pripad poruSenia povinnosti tykajucich sa najma ochrany bezpecénosti a zdravia pri praci
Zhotovitefom je Objednavatel opravneny uplatnit si zmluvné pokuty tak ako je uvedené
v Prilohe €.5, ktora je neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy.

Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla bodu 10.3 tohto ¢lanku Zmluvy vznikne len
za podmienky, ze Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty; tato
pohladavka je potom splatna v lehote uvedenej v pisomnej vyzve na zaplatenie zmluvnej
pokuty, inak do troch (3) dni od jej doru€enia.
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10.5 Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel ma pravo domahat sa nahrady Skody spdsobenej
porusenim povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy presahujucej dojednand zmluvnu pokutu.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude ktorakolvek Zmluvna strana v omeskani so
splnenim svojho pefiazného zavazku podla tejto Zmluvy, je povinna zaplatit druhej Zmluvnej
strane z diznej sumy urok z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

10.7 Pokial si Zhotovitel neplni zavazky z tejto zmluvy, je zaviazany na uhradu zmluvnej pokuty
a svojim konanim spdsobi Objednavatelovi $kodu, ruc¢ia podla § 303 anasl. Obchodného
zakonnika za tuto Skodu a zmluvniu pokutu spolo¢ne a nerozdielne v plnom rozsahu aj konatelia
a spolo€nici Zhotovitela €o svojim vlastnoruénym podpisom na tejto zmluve aj potvrdzuju.

10.8 Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objednavatela, technické rieSenie, alebo pouzije materialy,
ktoré su v rozpore s platnou dokumentaciou, ur¢enou pre realizaciu predmetu tejto Zmluvy, hoci
sa nezmenia kvalitativne parametre hotového diela, zaplati objednavatel pokutu vo vyske 5%
z ceny diela za kazdy zisteny pripad. Objednavatel ma vtom pripade pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost uviest predmet diela, jeho zmenené rieSenie, do pévodného stavu podla
platnej projektovej dokumentacie bezplatne.

10.9 Ak zhotovitel po podpise Zmluvy na predmet diela odstupi od tejto Zmluvy, z dévodu na strane
zhotovitela, zaplati objednavatelovi pokutu vo vySke 20% z ceny diela a vSetky ostatné Skody
ktoré objednavatelovi vzniknu z dévodu odstupenia zhotovitela od Zmluvy.

10.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za primerané
a v sulade so zakonom a zaroven sa dohodli, Ze na zavazkové vztahy zalozené touto zmluvou
sa nevztahuje § 301 Obchodného zakonnika.

XI.
Zavazok micanlivosti

11.1Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu zachovavat mi€anlivost o vSetkych poznatkoch a infor-
maciach, ktoré si navzajom poskytli pri vzajomnych rokovaniach o uzavreti tejto Zmluvy, ako aj
o vSetkych poznatkoch a informaciach, ktoré ziskaju v suvislosti s vykonom prav a povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy; tento zavazok mi€anlivosti sa nevztahuje na pripady, ak Zmluvna
strana poskytne informacie, podklady alebo doklady suvisiace s touto Zmluvou tretim osobam,
ktoré jej poskytuju odborné sluzby a ktoré maju zakonom uloZzenu povinnost mi¢anlivosti alebo
tretim osobam, prostrednictvom ktorych plni svoje zavazky, ktoré jej vyplyvaju jej z tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, Ze ni¢ z toho, €o sa v suvislosti s touto Zmluvou dozvedeli
alebo eSte len dozvedia, nepouziju v rozpore so zaujmami druhej Zmluvnej strany. Tento
zavazok mi€anlivosti plati aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmluvna strana moéze byt od neho
oslobodena len v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis alebo pisomnym vyhlasenim druhej
Zmluvnej strany.

XIl.
Dorucéovanie a d’'alSia komunikacia

12.1 Doru€enim akychkolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou
sa rozumie doru€enie pisomnosti doporuene poStou preukazujucou doru€enie na adresu
uréenu podfa bodu 12.2 tohto &lanku Zmluvy, doru€enie kuriérom alebo osobné dorucenie
prisludnej Zmluvnej strane (vratane dorucenia osobe opravnenej zastupovat' prisludnd Zmluvnu
stranu vo veciach realizacie tejto Zmluvy). Za defi doru€enia pisomnosti sa povazuje aj den,
v ktory Zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doruovanu pisomnost prevziat, alebo
v ktory marne uplynie odberna lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, doru¢ovanej postou
Zmluvnej strane, alebo vktory je na zasielke, doruCovanej postou Zmluvnej strane,
preukazatelne zamestnancom posty vyznalena poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval®,
.adresat je neznamy“ alebo ind poznamka podobného vyznamu, ak sa suCasne takato
poznamka zaklada na pravde.
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12.2 Pre potreby doru€ovania prostrednictvom posty sa pouZziju adresy sidla Zmluvnych stran uve-
dené v zahlavi tejto Zmluvy, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane adresat pisomnosti oznamil
novu adresu sidla, pripadne inu novu adresu uréenu na doru€ovanie pisomnosti.

12.3 V pripade akejkolvek zmeny adresy uréenej na doru€ovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy
alebo v suvislosti s touto Zmluvou sa prislusna Zmluvna strana zavazuje o zmene adresy
bezodkladne pisomne informovat’ druht Zmluvnu stranu; v takomto pripade je pre doru€ovanie
rozhodujuca nova adresa riadne oznamena Zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

12.4 Ak sa akakolvek pisomnost na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou doruduje
inak ako postou, je mozné ju doruCovat aj na inom mieste ako na adrese uréenej podla bodu
12.1 alebo bodu 12.2 tohto ¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrzuju osoby opravnené prijimat
v mene Zmluvnej strany pisomnosti.

12.5 Dorucenim pisomnych pokynov, upozorneni, oznameni, informacii a navrhov podfa tejto Zmluvy
sa rozumie aj ich doru€enie zapisom v stavebnom denniku (bod 5.6 tejto Zmluvy); to neplati
0 odstupeni od Zmluvy. Za den doru€enia pisomnosti podla predchadzajucej vety sa povazuje
pracovny defi nasledujuci po tom, ako sa Zmluvna strana, ktora je adresatom, mohla oboznamit
s obsahom prislu§ného zapisu v stavebnom denniku; v pripade pochybnosti sa predpoklada, ze
tato Zmluvna strana sa mohla oboznamit so zapisom v stavebnom denniku v den, ktory je pri
tomto zapise uvedeny ako der jeho vykonania.

12.6 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany moézu adresovat aj telefonicky, faxom alebo
prostrednictvom elektronickej posty, ak to ich povaha pripusta. Pre potreby takejto komunikacie
sa pouziju telefonne Cisla, Cisla faxu, resp. adresy elektronickej posty Zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane adresat oznamil nové telefonické
Cislo, €islo faxu, resp. adresu elektronickej posty; bod 12.2 sa pouzije obdobne. Zmluvné strany
sa zavazuju zabezpecit podmienky pre komunikaciu podla tohto bodu Zmluvy.

12.7 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany moézu adresovat aj Ustne prostrednictvom oséb
opravnenych zastupovat' Zmluvné strany vo veciach realizacie tejto Zmluvy alebo inych oséb, ak
to pripusta zakon alebo tato Zmluva.

12.8 Kazda Zmluvna strana je na poziadanie povinna ozndmit bez zbyto€ného odkladu druhej
Zmluvnej strane aktuélne udaje o svojom obchodnom mene, sidle, identifikatnom &isle, idajoch
0 zapise v obchodnom registri, osobach opravnenych konat v jej mene, pocte Akcii, ktorych je
majitefom, a ich &iselnom oznadeni.

12.9 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budu vzajomne poskytovat potrebnu sucinnost’ a vzajomne sa
informovat o dalSich skutoénostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, oznamovat si v€as dblezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu mat vplyv na ich
spolupracu podla tejto Zmluvy.

XIIl.
Zanik zmluvy

13.1 Tato Zmluva zanika jej zruSenim dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od tejto Zmluvy
opravnenou Zmluvnou stranou.

13.2 Objednavatef je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

a) z dbévodu omeSkania Zhotovitela podla bodu 3.5 tejto Zmluvy,

b) ak neddjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
dni, odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol,

c) ak neddjde k odovzdaniu staveniska v sulade s bodom 5.2 tejto Zmluvy,

d) ak v pripade podla bodu 5.12 tejto Zmluvy Zhotovitel ani v primeranej lehote poskytnutej mu
na to Objednavatelom neodstrani vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela alebo po ich
odstraneni Dielo nevykonaval riadnym spésobom a takyto postup Zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruseniu Zmluvy, alebo

e) z dalSich dévodov ustanovenych zakonom.
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13.3 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

a)

b)

ak nedbéjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
dni, odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol, alebo
z dalSich dévodov ustanovenych zakonom.

13.4 Pravo na odstupenie podla bodu 13.2 alebo 13.3 tohto ¢lanku Zmluvy alebo podla zdkona moze
opravnena Zmluvna strana uplatnit pisomnym oznamenim doru€enym druhej Zmluvnej strane,
ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dévodu na odstipenie od Zmluvy tak, aby nebolo
zamenitelné s inym dévodom.

13.5 Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva nerusi od pociatku, ale az od odo dfia doruc¢enia pisomného
oznamenia druhej Zmluvnej strane.

13.6 Ak déjde k zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela,

a)

b)

<)

d)

f)

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie Ceny za dielo v sulade s bodom 4.2 pism. b) tejto
Zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, Ze proti pohladavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny za
dielo je Objednavatel opravneny zapocitat svoju pohladavku na vratenie zaplatenych
Preddavkov podla pism. c) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy,

s vynimkou podla pism. a) tohto bodu tohto €lanku Zmluvy Zhotovitel nie je opravneny
pozadovat od Objednavatela pefiaznu nahradu za plnenie poskytnuté v sulade s touto
Zmluvou Objednavatelovi pri vykonavani Diela,

Zhotovitel je povinny vratit Objednavatelovi vSetky zaplatené Preddavky; Zmluvné strany sa
dohodli, Ze proti pohladavke Objednavatela na vratenie zaplatenych Preddavkov je
Zhotovitel opravneny zapocitat svoju pohladavku na zaplatenie Ceny za dielo podla pism.
a) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy,

Zhotovitel je povinny na zZiadost Objednavatela uskutocnit vSetky prace potrebné pre
konzervaciu neukon¢eného Diela; Zhotovitel ma pravo na nahradu preukazatelne a ucelne
vynalozenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podla tohto pismena Zmluvy,
Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v zaujme odvratenie akejkolvek hroziacej Skody na neukonéenom Diele alebo zmiernenia jej
nasledkov,

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatefovi neukonéené Dielo spolu s prisluSnou
dokumentaciou a vypratat stavenisko primerane podla ¢lanku VIII tejto Zmluvy; sucastou
Odovzdavacieho protokolu bude udaj o rozsahu vykonania Diela Zhotoviteflom ku driu
zaniku Zmluvy.

XIV.
Zaverecné ustanovenia

14.1 Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto Zmluvou, sa spravuju podfla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

14.2 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
a) priloha €. 1 — Projekt,
b) priloha &. 2 — Vecny a asovy harmonogram stavebnych prac,
c) priloha €. 3 — Zoznam subdodavatefov,
d) priloha €. 4 — Rozpoc&et — oceneny vykaz vymer
e) priloha €. 5 — Zmluvné pokuty tykajuce sa ochrany bezpe&nosti a zdravia pri praci
f) prilohe €. 6 — Kontrolny a skudobny plan.

Prilohy €. 2 az 6 su fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tiez fyzicky pripojeny
obsah prilohy &. 1, z ktorého vyplyva zakladné cClenenie arozsah Projektu; skutoCnost, ze
priloha €. 1 nie je fyzicky pripojena k tejto Zmluve, ale na tato Zmluvu len odkazuje, nema vplyv
na to, Ze je neoddelitelnou sucastou tejto Zmiuvy.

14.3Tato Zmluvu mozno menit alebo zru$it' len dohodou Zmluvnych stran v pisomnej forme. Tym nie
je dotknuté pravo Zmluvnych stran odstupit’ od tejto Zmluvy podla jej ustanoveni alebo podla
zédkona.
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14.4 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym ¢i net¢innym, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavazuju dohodou nahradit neplatné alebo neuc€inné ustanovenie novym ustanovenim, ktoré
zodpoveda pdovodne zamysSlanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia. Do doby
dosiahnutia dohody medzi Zmluvnymi stranami plati zodpovedajuca uUprava vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov zvoleného pravneho poriadku.

14.5 Zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdi Zmluvnu stranu.

14.6 Zmluvné strany si tito Zmluvu starostlivo precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Ze
Zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu, pripajaju svoje podpisy.

14.7 Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vzniknd z pravnych vztahov
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, alebo suvisiacich s touto zmluvou, vratane sporov o platnost,
vyklad a zanik tejto zmluvy predioZia na rozhodnutie v rozhodcovskom konani STALEMU
ROZHODCOVSKEMU SUDU zriadenému pri ROZHODCOVSKA, ARBITRAZNA a MEDIACNA, a.s.,
ICO: 35 862 882, zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, viozka &.
3157/B.. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konani podriadia s tym, Ze
takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany kone¢né a zavazné.

14.8 Dodavatel sa zavazuje ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocCas platnosti a uGCinnosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku medzi prisluSnym riadiacim organom a kone¢nym prijimatelom
pomoci.

14.9Tato zmluva o dielo nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost

diiom podpisu Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Kupujucim a
Poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku na spolufinancovanie predmetu tejto Zmluvy.

Ruditel €. 2 (spolo&nik — fyzicka osoba)
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Priloha &

Priloha &

. 2 Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac - pozn. prilohu vyhotovi uchadzac

. 3 Zoznam subdodavatelov - pozn. prilohu vyhotovi uchadzac

Priloha €. 5 Zmluvné pokuty

Priloha €. 4 RozpocCet - oceneny vykaz vymer v tlatenej a elektronickej podobe v MS Excel - pozn.
prilohu vyhotovi uchadzaé podfa prilohy k sutaznym podkladom

Priloha €. 5 k Zmluve o dielo

praci Zhotovitefom v pripade, Ze je relevantné

Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednavatel opravneny uplatnit’ pri poruseni povinnosti tykajucich sa najma ochrany bezpecnosti a zdravia pri

Predmet kontroly, zistenia

Zmluvna pokuta v
pripade prvého
porusenia (netto €)

Zmluvna pokuta v
pripade
opakovaného
gfru§enia (netto

Dokumentacia, pracovné povolenia

Zhotovitel nevie preukazat a zdokladovat, Ze pred
zaCatim prac sa kazdy pracovnik Zhotovitela
preukazatefne zucCastnil Skolenia o BOZP (v sulade s
internymi smernicami Zhotovitefa)

200 €

500 €

Zhotovitel nema plan BOZP, alebo tento plan nebol
odsuhlaseny prislusnym zastupcom Objednavatela.

200 €

500 €

Vykon prace nie je ohlaseny na InSpektorate prace (v
pripade, ak tuto povinnost stanovuje Zhotovitefovi
pravny predpis), alebo Zhotovitel nepredlozi na
poziadanie Objednavatela doklad o ohlaseni.

200 €

500 €

Pracovnici Zhotovitela nedisponuju platnym lekarskym
posudkom o sposobilosti na danu pracovnua ulohu,
pracovnu &innost.

150 €/osoba

250 €/ osoba

Zhotovitef nemda platné dokumenty pre potvrdenie
potrebného odborneho vzdelania/odborného opravnenia
pre vykon danej pracovnej c&innosti al/alebo pre
zdrZiavanie sa na pracovisku (napr. osvedCenia na

200 €

500 €
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obsluhu VTZ, strojov, zvaraésky preukaz a pod.)

Zhotovitel nema potvrdenia o vyhovujucom technickom
stave, o potrebnych kontrolach, periodickych kontrolach,
o vykonani bezpe&ného sprevadzkovania, periodickych
bezpecnostnych revizii vztahujucich sa na pouzivané
nastroje, stroje, zariadenia.

150 €

200 €

Pracovny poriadok na mieste vykonu prace —pracovisku/stavenisku

Poriadok na pracovisku/stavenisku nie je vyhovujuci a je
zapri€ineny Cinnostou Zhotovitela

150 €

200 €

Chodby, priechody, unikové cesty a nudzové vychody
na pracovisku/stavenisku su blokované, pricom uvedenée
spOsobil Zhotovitel alebo jeho subdodavatefl

150 €

200 €

Podlaha na pracovisku/stavenisku je vlhka/ hrozi
poSmyknutie/chyba varovné oznaCenie o moznosti
poSmyknutia.

150 €

200 €

Uskladnenie materialov na pracovisku/stavenisku sa
uskutoC€riuje mimo uréeného miesta.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku sa nachadzaju vystupujuce
klince alebo ostré predmety ohrozujice bezpecnost.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku nie je k dispozicii informacny
letak s tiesfiovymi linkami a vS8eobecnymi pokynmi o
nahlasovani mimoriadnej udalosti - poZiar, uraz, atd.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku nie su k dispozicii pracovnici
Zhotovitela, ktori su vySkoleni na poskytnutie prvej
pomoci.

150 €

200 €

Na stavenisku nie je vyznaCené miesto poskytnutia prvej
pomoci, lekarniCka - suprava prvej pomoci neobsahuje
predpisané a pozZadované prvky, materidly su po
datume pouzitelnosti.

150 €

200 €

Na stavenisku nemaju pracovnici Zhotovitela k dispozicii
toalety a hygienické pripravky.

150 €

200 €

Pracovnici Zhotovitela nemaju zabezpecenu pitnu vodu.

150 €

200 €
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Nie su splnené poziadavky pri pracach so zvySenym
nebezpecenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri
tlakovej skuske ohraniCenie pracoviska a vyznacena
bezpeCnostna zo6na, ohraniCenie nebezpelného
priestoru pri buracich pracach, a pod.)

200 €

500 €

Zhotovitel na_ stavbe pre svojich pracovnikov
nezabezpedlil Satne, socialne zariadenia, priestory
vhodné pre prestavky v praci a stravovanie, kontajner
vhodny pre uskladnenie - chladenie potravin z
aktualneho dna (chladni¢ka), kontajner WC, kontajner
pre fajCiarov bol umiestneny mimo povoleného miesta.

200 €

500 €

Chybaju oznaCenia sluziace na ochranu zdravia a
bezpecnosti.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku kde sa pohybuiju
vysokozdvizné voziky sa nevypracoval, resp. sa
nenachadza dopravny poriadok.

150 €

200 €

Nebol vymenovany veduci prac na pracovisku, alebo sa
nezdrzuje na mieste.

150 €

200 €

Chemicka bezpeénost’

Uskladnenie chemikalii inak ako vo vyrobnom baleni,
chyba etiketa, nevyhovuje pre identifikaciu materialu a
urCenie nebezpecenstva.

150 €

200 €

Zhotovitef nemé& kartu bezpecnostnych Udajov
(KBU)nebezpelnych latok a pripravkov alebo nebol
s KBU preukazatelne oboznameny

150 €

200 €

Rebriky

Na stuprioch rebrika su umiestnené neupevnené
nastroje, na dvojramennom rebriku sa uskladnuje
material o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s
naterom).

150 €

200 €

Rebrik je prasknuty, zlomeny alebo inak poskodeny,
stupne su Smyklavé.

150 €

200 €

Paty rebrika nie su stabilné.

150 €

200 €
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Diely viacdielnych rebrikov, posuvnych rebrikov nie su
upevnené, nefunguje zabrana spatneho vsunutia.

150 € 200 €
Rameno oporného rebrika nie je upevnené proti
nechcenému vykyvu, dvojramenny rebrik nie je
zabezpeceny proti svojvolnému zlozeniu. 150 € 200 €
Na dvojramennom rebriku sa v rovhakom Case zdrziava
viac ako jedna osoba.

150 € 200 €
Oporny rebrik neprevySuje miesto dérazu min. o 1 m
alebo v mieste opory nie je uchytka.

150 € 200 €
Na opornom rebriku su vykonavané také prace, ktoré
neumoznuju bezpecné uchytenie.

150 € 200 €
Pojazdné rebriky nie su zabrzdené.

200 € 500 €
Zavesneé rebriky sa mdzu posunut, hrozi vykyv.

150 € 200 €
Prace s nebezpeéenstvom poziaru, ochrana pred poziarmi
Pre danu Cinnost' neexistuje platné pisomné povolenie
na pracu s nebezpecenstvom vzniku poziaru.

450 € 1000 €
Nie su splnené podmienky uréené v povoleni na pracu s
nebezpelenstvom vzniku poziaru z viny Zhotovitela.

200 € 500 €
Zhotovitel nepoveril osoby, ktoré moézu podpisovat
pisomné povolenia na pracu.

200 € 500 €
Chyba zaznam o absolvovani odbornej pripravy ¢lenov
protipoZiarnej asistenénej hliadky a/alebo je neplatny.

150 € 200 €
V pripade oblukového zvarania sa nepouziva ochranny 200 € 500 €
Stit a zvaraCské okuliare, resp. iné ochranné prostriedky
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(vztahuje sa aj na pomocnych pracovnikov).
Nebola vykonana alebo nie je mozné overit vykonanie
periodickej revizie supravy na zvaranie. 150 € 200 €
Horfavé materialy nie su vhodnym spdsobom oddelené 150 € 200 €
od horucich povrchov z dévodu na strane Zhotovitela.
Nie je k dispozicii hasiaci pristroj v po¢te a s naplfiou
uréenou v povoleni na pracu s nebezpefenstvom vzniku
poziaru. 200 € 500 €
Neakcieschopny hasiaci pristroj.

150 € 200 €
Fajcenie.

500 € 1000 €
Plynové ffase
Nespravne uskladnenie plynovych fliad (nie stojato, nie
su upevnené, alebo nie su umiestnené na voziku, atd".). 150 € 200 €
Na plynovych ffaSiach nie je oznaCeny obsah flaSe. 150 € 200 €
Na nepouzivanych plynovych flasiach nie je umiestneny
ochranny kryt. 150 € 200€
V bezprostrednej blizkosti plynovych flias su uskladnené
horfavé materialy.

150 € 200 €
Pracovna plocha
Na podlahe suU nezakryté alebo neohranitené,
neoznacené jamy. 150 € 200 €
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Na pracovnej ploche hrozi poSmyknutie, zapri€inené

Zhotovitefom. 150 € 200 €
Cez priechody su umiestnené vedenia, hadice bez
mechanickej ochrany.
200 € 500 €
Prace vo vyskach
%a dvojradové zabradlie na pracovnych ploSinach
radlie, uroven kolien, néh).
200 € 500 €
Koncové zabradlie nie je upevnené.
200 € 500 €
Nie je zabezpecCena vhodna rampa pre bezpecny pristup
k pracovnej ploSine. 200 € 500 €
hyba stabilné leSenie, chyba dokumentacia o zhode
ale 0 je neuplna: Nacrt konstrukcie Navrh leSenia,
VSeobecna dokumentacia o konstrukcii, Uvedenie do 200 € 500 €
prevadzky Periodicka revizia.
Volna, nezhutnena pbéda pod leSenim.
150 € 200 €
Nie je vyvesena nosnost a Zhotovitel leSenia.
150 € 200 €
Mobilné leSenie nie je zabezpecené proti nechcenému
posunutiu. 200 € 500 €
Pri posuvani mobilného leSenia sa na fom zdrziava
osoba.
500 € 1000 €
Chyba ochrana proti uderu blesku a chyba potvrdenie o
zhode. 150 € 200 €
Pri individualnej ochrane sa nepouzivaju popruhy, 200 € 500 €

al/alebo nastroj nie je spravne pripevneny ku vhodnému

Strana 21 (celkom 25)




bodu upevnenia.

Pouzivanie leSenia z nespravneho materialu v oblasti
vystavenej fyzickym a/alebo chemickym Gcinkom (napr.
VO vapenno-zasaditom prostredi nie je mozné pouzivat
hlinikové leenie a rebrik). 150 € 200 €

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Ochranné okuliare sa nepouiiva&u alalebo nie je mozné
identifikovat' ich ochranny ucinok, a/alebo ich ochranna
schopnost nie je vyhovujuca. 150 € 200 €

Kazdy pracovnik nema ochrannu prilbu (s vynimkou
kancelarskych prac a odbornych pracovnych ukonov v
interiéri mimo ohrozenia padajucimi predmetmi), stav, 150 € 200 €
doba zivotnosti zarucujuca ucinnud ochranu (max. 5
rokov od vyroby) nie je vhodna al/alebo nie je
identifikovatelna ochranna schopnost.

Pomécky na ochranu sluchu sa nepouzivaju a/alebo nie
je mozne identifikovat' ich ochrannu schopnost, a/alebo
Jje tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Uskladnenie prostriedkov na ochranu dychacich
organov v necistom stave a/alebo nebola vykonana
revizia kontrolovatelnym spésobom. 150 € 200 €

Pristroj na ochranu dychacich ciest sa nepouziva
a/alebo nie je mozné identifikovat jeho ochrannu
schopnost, a/alebo je tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Ochranna obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je
mozné identifikovat’ jej ochrannu schopnost, a/alebo je
tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

OchrannY( odev nevyhovuje ohrozeniu (poZiadavka:
antistaticky a nehorfavy odolny voci zeravym latkam,
odolny voci CH, znacka ,CE" oznacujuca uplnu ochranu 150 € 200 €
tela), a/alebo nie je mozné identifikovat jeho ochrannu
schopnost.

Pouzivanie ochrannych rukavic s nevyhovujucou
ochrannou schopnostou (proti fyzickym, chemickym
nebezpelenstvam), a/alebo nie je mozné identifikovat 150 € 200 €
ich ochrannu schopnost.

Zemné prace

Miesto vykonu zemnych prac nie je ohraniCené
vhodnym spbsobom od pesej a dopravnej komunikacie
(napr.; oddelujice prvky zabradlia nesmu spoésobit 200 € 500 €
poranenie).
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Nie je vyrieSena ochrana pracovného vykopu sklonom
alebbo vzperami, t volné tbez?ec':?lostn{_élSpés_mo, tnieb je
zabezpecCeny zostup a vystup (v plane je potrebné
uviest spdsob ochrany proti zosuvom). 200 € 500 €

Presun materialu, zeriavové prace

Pod zavesenym nakladom sa zdrziava osoba.

500 € 1000 €
Oblast zdvihu nie je ohrani¢ena.

200 € 500 €
Nie je dokazatelna dokumentovana revizia spojovacich
a strojovych prvkov, dokumentacia nie je k dispozicii.

150 € 200 €
Dvihanie os6b strojom (s vynimkou pripadu, ak ide o
zdvihacie zariadenie, vytah, zdvihaci k6§ urCeny a
testovany na tento ucel). 90 € 200 €
Na zariadeni nie je oznaend povolena nosnost.

150 € 200 €
Stav spojovacich prvkov nie je vyhovujuci (porusené
lana, retaze a pod.).

200 € 500 €
Na mieste sa nenachadza dennik zdvihacieho
zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedeny.

150 € 200 €
V pracovnych strojoch, vozidlach chyba zabrana proti
nechcenému étartbO\{aRiu (napr. t;.'startovaci dkI’l’Jc': je v
Startéri, pricom obsluhujuca osoba sa nezdrziava na
zariadem}:)’. 200 € 500 €
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Elektrické zariadenia, elektrické pristroje

Stav zariadeni a pristrojov nevyhovuje.

200 € 500 €
Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje  (napr.
chybna alebo dodato¢na izolacia vedenia).

200 € 500 €
Rozvodoveé skrinky nie su uzemnené.

200 € 500 €
Nebola vykonana odbornd skuska, odborna prehliadky
elektrickych zariadeni proti ochrane zasahu pradom
al/alebo dokumentacia nie je k dispozicii na mieste. 150 € 200 €
Nie je vyrieSena mechanicka ochrana elektrickych
kablov vedenych na urovni pédy.

200 € 500 €
Elektrické kable vedené vzduchom nie su upevnené vo
viacerych bodoch.

150 € 200 €
Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachadza
oddelovaci transformator, alebo sa pouziva typ s
nevyhovujucou zataZzitelnostou. 200 € 500 €
Mechanické ruéné naradie
Stav ruéného naradia nevyhovuje predpisanym
kritériam, poziadavkam (napr. prasknuta alebo zlomena
Ltlfég(\a/)a.t, mastné -Spinavé ozubenie, natiahnuty otvor na 150 € 200 €
Ochrana zivotného prostredia
P|2i vyk(l)(ne kprécl_zist(-?ny’/ Iurgk kvap?lin zttechnolg') if mimo
chemickej kanalizacie alebo miest na to ur€enych z vin
Zhotovitela, y y 2000 € 15000 €
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Pri demontazi potrubia sa_planuje Cistenie vypalenim a
nie su zabezpecené podmienky pre jeho spravny vykon.
200 € 500 €
Nie je k dispozicii dostatoény poclet al/alebo vhodné
kontajnery na zber odpadu vzn|>ll(nutého pri vykone prac. 200 € 500 €
Zhromazdovanie a zber vzniknutého odpadu sa
vykonava mimo miesta uréeného Objednavatelom.
200 € 500 €
Dokumentacia odvozu stavebného a nebezpecného
odpdad,u sa ngvykonévad _spésobpmd ak . fordmou
predpisanou v pravnom predpise, v pripade ak je odvoz
ulohou Zhotovitefa. 200 € 500 €
Vo dina ............ Vo dha ............
Objednavatel’: Zhotovitel’:

Priloha ¢. 6 Kontrolny a skiSobny plan - pozn. prilohu vyhotovi uchddzac a odsuhlasi
objednavatel
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