ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo C. ....... /2014
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: Stredna odborna skola technicka
Sidlo: Levocska 40, 064 01 Stara Lubovna
Statutarny orgdn: Mgr. Daniela Sidlovska, riaditelka $koly
ICO: 17 050 405

DIC:

Bankové spojenie: ...
Cislouétu: e
Telefon: +421 524323331
e-mail: sostsl@slnet.sk
(dalej v texte aj ako ,,objednavatel”)

2.

Obchodné meno:
Pravna forma:
Sidlo:

Statutarny orgén:
Konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Telefén:

(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel”)

Cl. 1. Vychodiskové udaje

Nazov stavby: Sikmé strechy SOST v Starej Lubovni - sekcia ,A“ a ,,B“- rekonstrukcia
Investor stavby: Stredna odbornd Skola technicka
Miesto stavby: Stredna odbornd Skola technicka

Zhotovitel stavby: ...
Verejna sutaz : 126/2014 zo dna 01.07.2014 pod oznacenim 12902 - WYP

Cl. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavidzuje vyhotovit dielo: Sikmé strechy SOST v Starej Lubovni - sekcia ,A“ a ,B“-
rekonstrukcia" v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 k tejto zmluve, dalej len
,dielo", a odovzdat ho objedndvatelovi v mieste stavby podla Cl. 1 tejto zmluvy. Objedndavatel sa



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

zavazuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutl cenu. TaktieZ sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi potrebnd
sucinnost pri realizacii diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré st v sulade s projektovou dokumentéciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spifiaju
aj poziadavky na mechanicku pevnost a stabilitu, poziarnu bezpeénost, hygienické poziadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku, Uspora energie, aby
boli po celd dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na ucel, na ktory je urcené. Zhotovitel rudi za to, Ze
zabudované materidly, doddvky a zariadenia s nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budi predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a Cciastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie
kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym kontrolnym organom, autorskému dozoru,
$tatnemu dozoru. Pri skiskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspofi 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na Ucast priich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objedndavatelovi riadne dokoncené, vratane vykonania skusok a revizii
preukazujdcich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realiziciu, ak sa vyZaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré s k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruci za to, Ze osoba, resp. osoby pracujuce na diele v jeho mene preukazatefne maju
pocas vykonu tychto pric pozadovanu zdravotnu sposobilost, ak sa vyzaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykonavané lekdrske prehliadky), pri praci riadne pouZivaju osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrZiavaju zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych
l[atok a zdkaz faj¢enia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebezne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskor v deri nastupu na vykon prac na diele informovat
svojich zamestnancov, Ze su povinni podrobit sa kontrole na pozitie alkoholu, omamnych latok alebo
psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykonaval povereny zastupca objednavatela
(vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie predpisov na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizacii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie s dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitela na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany vo vztahu k jeho
zamestnancom pracujucim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok
urenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci voci svojim
zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj redlneho zabezpecdenia bezpecného spravania
sa zamestnancov. Je povinny urcit osobu zodpovednu za Usek BOZP, s ktorou méze objednavatel riesit
tuto problematiku. Tuto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa
zavazuje oznamit objednavatelovi pisomne, najneskor v deri nastupu na realizaciu diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrZiavanie pravnych a ostatnych predpisov
upravujucich povinnosti zamestnavatela voci svojim zamestnancom, ktoré su platné na Useku poZiarnej
ochrany. V pripade, Ze si na stavenisku/montaznom pracovisku sucasne viaceri poddodavatelia,
zodpoveda za Usek BOZP a poziarnej ochrany kazdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj
pracovny priestor (¢ast staveniska), vymedzeny po dohode s objednavatelom. Tento priestor je kazdy z
nich povinny udrZiavat v riadnom stave od nastupu aZz do ukoncenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpedi na stavenisku zodpovedného zastupcu, ktorym je



2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

4.1.

stavbyveduci pre pozemné stavby, podla ponuky zhotovitela vo verejnej sutazi podla ¢l. 1. Meno
zastupcu zhotovitela j& coouveeeeciieeiceee e,

Ak objednavatel v ramci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skuske na potitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby
takuto osobu ihned vykazal z pracoviska.

Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie délezZitych zaznamov tykajucich sa priebehu diela v rdmci kontroly prac na
diele.

Cl. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l.2
tejto zmluvy v termine do ...... kalendarnych dni odo dria nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy podla
vecného a ¢asového harmonogramu vykonanych prac a dodavok v Prilohe ¢.2 k tejto zmluve (uvedend
je lehota kompletného zhotovenia diela od uc¢innosti zmluvy o dielo).

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie diela v termine do
jedného dna od Ucinnosti tejto zmluvy. Odovzdanie bude realizované osobitnym zdpisom. Lehota
vystavby a kompletného zhotovenia diela zaéina plynut odo dria G¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZuje den,
kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela. Za objednavatela zapis o odovzdani
a prevzati diela podpisuje Statutar alebo Statutdrom povereny zastupca objednavatela. Zhotovitel je
povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny material na stavenisku
(montdznom pracovisku) tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko
(montéazne pracovisko) je zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit do 2 dni odo dria odovzdania a
prevzatia diela s vynimkou veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa
vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednévatel sa zavézuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontdkanom zhotovitelom.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objedndvatela o vzniku prekazky, ktord brani alebo
staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovsetkym Zivelné katastrofy a nepriazen pocasia
(vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), mdze zhotovitel prerusit prace stym, Ze ich
bude realizovat hned ako to bude moiné; lehota pocas prerusenia prac neplynie. Prerusenie prac
z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené Statutdrom objednavatela.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovu Uroven
v Case predloZenia navrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych stran v stlade so zak. ¢. 18/1996
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5.4.

Z. z. o cendach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. aje doloZend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na
zaklade predloZenej cenovej ponuky zo dia ............ vo verejnej sutazi podla ¢l. | tejto zmluvy. Tento
zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. Cini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky e, EUR
hodnotaDPH20% e EUR
cenacelkomvratane DPH e EUR

Cena diela je stanovenda na zaklade platnej sadzby DPH v case uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizacie diela podla tejto zmluvy bude tato dan fakturovana vidy
podla zakonov a Uctovnych predpisov, platnych v ¢ase uskutocnenia zdanitelného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, si vymedzené:

e rozsahom a obsahom vykazu vymer .
¢ slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
e zdkonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorsom zneni

Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou, ktoru nie je mozné menit iba s
vynimkou pripadov force majeur (vy$sej moci) podla ¢l. 10 tejto zmluvy.

Ceny, ktoré sa vztahuju na prace naviac budu ocenené podla cennika CENEKON 2014 so zlavami 10%
alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objednavatelom poZadované prace a dodavky, ktorych
polozky su obsiahnuté v rozpocte budu ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Cena diela obsahuje vsetky suvisiace naklady zhotovitela na Uplnu realizciu a sfunkénenie predmetu
diela vratane: Dopravy, montdZe a Uprav, strdzenia, vybudovania, prevadzky, udrzby a vypratania
zariadenia staveniska, vedlajSich rozpoctovych nakladov, technickej dokumentdcie pre kolaudacné
konanie (doklady o vykonanych skuskach konstrukcii, osvedceni o vyrobkoch, reviznych sprav,
tlakovych a funkcnych skusok a pod.), dodavky a montaze interiéru so vSetkymi povrchovymi upravami
interiéru, PD skuto€ného vyhotovenia stavby, odskdsania a pod.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel bude akceptovat Ciastkové faktury (maximalne 2 faktiry vratane konecéenej). Pravo
vystavit koneénu fakturu vznikd zhotovitelovi diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
ako celku. ,Posledna faktdra musi byt vystavena na minimalnu sumu 40% zo zmluvnej ceny diela podla
¢l. 4 tejto zmluvy

Faktdra musi mat naleZitosti U¢tovného a dariového dokladu v sdlade s Ust. § 71 ods. 2 zadkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikaéné Udaje stran v
sulade s § 3a Obchodného zdkonnika, ¢islo zmluvy a nazov stavby. Jej prilohou musi byt stpis prac a
dodavok odsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatela.

Lehota splatnosti faktdr je 30 kalenddrnych dni odo dria dorucenia vystavenej faktury objednavatelovi.
Pri sankénej fakture je splatnost 15 kalendarnych dni od jej dorucenia.

V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat pozadované nalezitosti alebo niektory z idajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovanu prilohu, objednéavatel ho bez meskania vrati
zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel je povinny na opravenej fakture
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6.9.

uviest novu lehotu splatnosti podla ods. 4. Pocas doby od vratenia faktlry po dorucenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objednavatela poskytované preddavky.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhladom na financovanie diela aj zfinancnych
prostriedkov verejnych rozpoctov, objedndvatel nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak cenu
za dielo zaplati vlehote do 5 dni od pripisania suvisiacich penfaznych prostriedkov zverejnych
rozpotov na bankovy Géet objednavatela (posun splatnosti). Splatnost véak méze byt takto predizena
maximadlne na 60 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi.

Cl. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na riom zacat prace v
sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stcasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel
zhotovitelovi aj vsetky stavebné povolenia. Objednavatel urcuje za svojho povereného zastupcu
stavebného dozora, ktorym je .....ccccvveeieviiieeeecinnn,

Objednavatel sa zavdzuje na vlastné naklady dat vytycCit podzemné vedenia na zdklade vyjadreni
spravcu resp. vlastnika sieti. Za vsetky Skody spdsobené stavebnou cinnostou na podzemnych
vedeniach zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny konzultovat vyber materialov a zariadeni, ktoré maju byt zabudované na stavbe a
nie su jednoznacne urcené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok, materidlov, povrchov,
farieb a pod. postupovat pri realizacii v suéinnosti s poverenym zastupcom objednavatela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytycené zakladné smerové a vyskové
body. Zhotovitel sicasne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

Objedndvatel k terminu odovzdania staveniska ur¢i zemniky a sklddky odpadov a sute z realizacie
stavebnej casti. Na odstranenie pripadného nebezpecného odpadu (napr. azbestovo cementova
krytina) zabezpedi zhotovitel certifikovanu firmu.

Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopdavky obstard a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za
dobu, po ktoru je v omeskani.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
sU majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela.
V pripade, Zze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrzany mozZe objednavatel zacat fakturovat
zhotovitelovi Ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 der. Zaroven je objednévatel povinny pisomne
vyzvat zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace
dotknuty majetok, mdze objednavatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidaciou bude
fakturovat zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdodavatelov) na stavenisko.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady strazenie objektu. Na stavenisko mo6zZu vstupovat iba povereni
pracovnici objednavatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevadzaju.:

e Statutdrny zdstupca objedndvatela a osoba zodpovedna za investi¢nu vystavbu

e staveny dozor
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¢ autorsky dozor
¢ ostatni povereni pracovnici objednavatela

Okrem takto vyspecifikovanych oséb, méze na stavenisko vstupovat osoba vykondvajuca Statny
stavebny dohlad.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Objedndvatel zabezpeci vsetky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom nembie tieto prace zakryvat.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat povereného zastupcu objednévatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanl nepristupnymi minimalne 24 hod. vopred (od hodiny doruéenia vyzvy ).
Ak sa zastupca objedndvatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v
pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, Zze prace neboli
riadne vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred povereného zastupcu
objednavatela k ucasti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objedndvatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Uhrady
vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo ¢ast diela je vlastnictvom objednéavatela.

Zhotovitel' je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela, zaskolit
obsluhu vsetkych zabudovanych zariadeni. Ndklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov a
zaskolenie obsluhy st stéastou zmluvnej ceny podla ¢lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty vsetkych
pouzitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zdkona, predpisané
revizne spravy, spracovanu priru¢ku uzivania diela (spésob pouZivania, Udrzbu, pravidelné kontroly a
revizie a pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnena povinnost zhotovit dielo az jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonceni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objednavatela najneskor 3 dni pred
preberacim konanim.

c¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skuskach podmiefiuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, Objedndvatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opatovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukonciené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne na to urci novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méze uskutocnit po dokonceni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spésobily na uZivanie.



6.20.
6.21.
6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

f)  Naklady spojené so zabezpecovanim dokladovej ¢asti k preberaciemu konaniu znasa zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena préaca oproti vykazu vymer v sutazi.
Vsetky povinnosti vyplyvajlce zo vstupu zhotovitela do aredlu zabezpecuje zhotovitel sam.

Povereny zastupca objednavatela je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a
mnozstiev prac, ktoré povaZuje za nevyhnutné a primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo znizit mnoZstva prac uvedenych v zmluve (v sulade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

C) zmenit druh pric,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

e) vykonat dodatocné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit naslednost alebo <¢asovi nadvdznost vystavby ktorejkolvek casti diela.

Uvedené zmeny budu rieSené dodatkami k tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny po dohode so zhotovitelom dodat zhotovitelovi prace a material, ktoré vie
objednavatel zabezpedit za nizSie ceny ako ma v poloZzkovitom rozpoéte uvedené zhotovitel. Rozdiel v
cene a znizené naklady zhotovitela potom zhotovitel premietne na objedndvatela formou zlavy z
celkovej ceny diela. Po dohode zmluvnych stran moze byt takyto material predany objednavatelom
zhotovitelovi aj v cenach podla polozkovitého rozpoctu a potom zhotovitel' nebude v rdmci uvedeného
poskytovat zlavy.

Statutarny zastupca objedndvatela si vyhradzuje pravo odsuhlasit vietkych podzhotovitelfov diela
(subdodavatelov). Kazdu pracu a kazdy dodavany material pred samotnou realizaciou alebo dodanim
vopred pisomne odsuhlasuje stavebny dozor objednavatela.

Ak o to pozZiada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

7.1. Dielo je zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté diiom podpisania Protokolu o odovzdani a

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba a
povereny zastupca objedndvatela .

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych Gdajov tykajucich sa oznacenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnui), dohodu o
opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych prévach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi
obsahovat zoznam certifikatov pouzitych stavebnych materiélov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikdcii, a zoznam predpisanych skusok a revizii, ak sa vyZzaduju a boli UspeSne vykonané,
informacie vztahujlce sa k zaruke, spolu s prislusnou dokumentéaciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoznuje
uzivanie predmetu zmluvy, nie s dovodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma vsak po predloZeni ndvrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoznit objednéavatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela, skuasky jej vlastnosti,
podat vSetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Géelom postdenia, ¢i je dielo vykonané riadne v



7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8

8.9

9.1.

sulade prislusSnymi normami platnymi v SR a v sulade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych casti, ak tak
bolo dohodnuté.

Cl. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojedndvaju zaruénu dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpovedd za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zarucny list, sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom. Zaruéna doba zacina plynat diom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objednavatela z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknuti cast diela
prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uzivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v
projekte stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacdenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie
narokov z vad. Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela avyskytni sa v zaruénej
dobe. Objednavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfzani a dohodndt
s objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom sp6sob a primerant lehotu odstranenia vady.
Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahlaseni objednavatelom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objedndvatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel' sa zavézuje odstranit na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpovedd, v ¢o
najkratSom c¢ase. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré vznikli jeho c¢innostou a cinnostou jeho
poddodavatelov pri plneni zavazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpovedd aj za Skody sposobené
zavadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za skody, ktoré
vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objednavatelom v priebehu realizacie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jedna o zavazné vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dfa vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter. V pripade
neodstranenia vadného plnenia zhotovitelom v stanovenom termine nebude objednavatel povinny
vykonavat Uhrady a az do odstranenia vad nebude v omeskani s platenim.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpelit jej
odstranenie inou osobou na néaklady zhotovitela.

Cl. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omeskani v lehote kompletného zhotovenia diela
od ucinnosti zmluvy o dielo) je objednavatel opravneny Uctovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo
vySke 1 000,-€ za kazdy zacaty der omeskania.



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela za kazdu vadu
alebo nedorobok zmluvnu pokutu 60 € za 1 den aZ do odstranenia poslednej vady.

Za porusenie ustanovenia Ci. 2.6 zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 € za
kazdé zistené porusenie ¢lanku. Pokutu objedndvatel zaplati aj v pripade Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skiske na poZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skusky znasa zhotovitel.

Za oneskoreny nastup na servisny zasah v zarucnej dobe podla ¢l. 8 tejto zmluvy je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela 15,-€ za kazdu aj zapocatu hodinu neskorého nastupu.

Objednavatel je opravneny od zhotovitela poZadovat pokutu za nedodrZanie terminu nastupu na
odstranenie zavad 1 000,-€ za 1 den omeskania.

Odstupenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a ndhradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej porusenim
povinnosti druhej strany vznikla. Za kazdé porusenie povinnosti zhotovitela neuvedené v tejto zmluve je
objednavatel opravneny si uplatnit jednorazovd pokutu 300,- Eur za kazdé porusenie.

Bez suhlasu objednavatela nie je moznd realizdcia postlpenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajuceho suhlasu objednéavatela preniest zavazky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu osobu.
Zhotovitel je ale opravneny uvedend zmluvu realizovat cez svojich poddodévatelov.

V pripade, ak doéjde k zmene poddodavatelov (subdodavatelov) oproti zoznamu, predloZzeného
v Uspesnej ponuke zhotovitela (ako Uspesného uchadzaca), je zhotovitel povinny pisomne poziadat
zastupcu objedndvatela o udelenie pisomného suhlasu s uvedenou zmenou do piatich pracovnych dni
odo dna uzatvorenia zmluvy so poddodavatelom. Poddodavatel, ktorého sa tyka takyto navrh na
zmenu, musi spifiat podmienky podla §26 ods. 1 zdkona ¢ 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani.
Nesplnenie tejto povinnosti podla §32 ods. 9 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani urcenej
zhotovitelovi sa viaze podla §149 ods. 3 pism. e) zakona k uloZeniu pokuty do 5 000 EUR.

Cl. 10. Okolnosti vylucujice zodpovednost (vy$sia moc)

Za vy$Siu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran, tieto ani nemoézu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, strajk, zmena pravnych
predpisov, zasahy statnych organov a pod.

Pre uclely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost prijima pravna GUprava podla § 374
Obchodného zékonnika.

Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre
okolnosti vylucujice zodpovednost, a to pisomnym oznadmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. U¢inky odstipenia v takom pripade nastand dfiom doruéenia ozndmenia a
skuto¢nostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpeclenia diela, aby nedoslo kjeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, spésob a uhrada ndkladov bude dohodnuta
zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpecovacich préc. Navrh predloZi zhotovitel.
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€l. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, platné technické normy, Specifikacie
dodané objednavatelom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrzat zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele a
za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto suvislosti sa
Zhotovitel zavizuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej Cinnosti pre
objednavatela bude konat v zhode s normou EN ISO 14 001.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykondvanie Cinnosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

MozZnost odstUpenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zaklada opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti dotknuta. Sposob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omeskanie
dlznika alebo veritela znamend podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druhd strana
opravnena odstupit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

e Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako 5 kalendarnych
dni

Zhotovitel alebo objednavatel neplni uUlohy z kontrolnych pordd stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

e Zhotovitel bude vykondvat stavebné priace v rozpore s podmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

e ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre realizaciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

e ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom ponuknuté a
riadne dokoncéené dielo, alebo neurobi aspon opatrenia nasvedcujlice ochote objedndvatela
dielo prevziat,

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody. Odstupenie je mozné aj od Ciastocne
splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opachom pripade znasa
vSetky nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za porusenie zmluvnych podmienok.

Tuto zmluvu je moiné vypovedat z dbévodu zavainého porusenia zmluvy : prekrodenie terminu
zhotovenia diela, z dévodov na strane zhotovitela, o viac ako 14 kalendarnych dni omeskania. Vypoved
sa dojednava s jednomesacnou vypovednou lehotou, ktord zadina plynit od prvého dria mesiaca
nasledujiceho po doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych strdn, ak opravnena strana nevyuzije
pravo odstlpit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristlpit na



11.9.

zmenu zmluvy v tej Casti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skutoCnosti nepouZziju pre
iné ucely nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informdcie a skutoCnosti, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom.

11.10.Zhotovitel sa zavizuje zloZit depozit (nie bankova zaruka) vo vyske 15% z celkovej ceny diela s DPH,

na bankovy ucet Objedndvatela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, ato pred podpisom tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje zlozit depozit najneskor do 3 dni od doruéenia vyzvy na uzavretie tejto zmluvy
o dielo zo strany objednavatela. Depozit je uréeny na zabezpecenie nahrady Skody a financénych
narokov Objednavatela, ktoré mu vzniknl v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo strany
Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel porusi niektord zo svojich povinnosti v zmysle tejto zmluvy,
a ktorej porusenie zaklada narok na nahradu skody alebo iny finanény narok pre Objednavatela,
Objednavatel ma pravo uspokojit svoj narok zhodnoty depozitu. Objednévatel sa zavdzuje vratit
Zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu ¢ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po
mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu
pocas trvania zmluvného vztahu.

11.11.Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit zmluvné poistenie zodpovednosti za skodu spdsobent tretim osobam

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

v slvislosti s vykonavanim cinnosti suvisiacich s predmetom plnenia tejto zmluvy s poistnym plnenim
minimalne vo vyske 30.000 EUR bez DPH. Zhotovitel je povinny toto poistenie udrZiavat a financovat
pocas platnosti zmluvy. Rovnako je zhotovitel povinny informovat objednéavatela aj o akychkolvek
zmenach tykajucich sa tohto poistenia. Zhotovitel preukdze takéto platné a uc¢inne zmluvné poistenie
pred podpisom tejto Zmluvy o dielo.

Cl. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva skody na iom

Nebezpecenstvo ndhodnej Skody na zhotovovanom diele zndsa Zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel vsak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, znicenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel je majitefom vsetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpeclenstvo vsetkych skdd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizacii stavebného diela spO6sobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpecenstvo skod znasa objednavatel.

Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza na objednavatela
moznost uzZivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu. Vlastnictvo prechadza na objednavatela az po
uhradeni vsetkych faktur.

€l. 13.Zavere¢né ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mozné urobit len na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.



13.2. Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutdrnych organov alebo nimi poverenych oséb. V pripade, Ze takéto
rieSenie je nelspesné, hociktorad zo zmluvnych stran je opravnena predlozit spor na riesenie prislusnému
sudu v SR.

13.3. V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatné pravne predpisy, ktoré maju suvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

13.4. Tato zmluva nadobuda platnost a G¢innost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
13.5. Priloha ¢. 1 a Priloha €. 2 tvoria neoddelitelnu sucast tejto zmluvy o dielo.

13.6. Kde sa v tejto zmluve pouzije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbytocného odkladu" mysli sa
tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

13.7. Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva su uréené pre objedndvatela a jeden pre

zhotovitela.

Priloha ¢.1 Rozpocet stavby (naceneny vykaz vymer)

Priloha ¢.2 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha ¢.3 Zmluvné poistenie zodpovednosti za skodu sposobent tretim osobam

Priloha ¢.4 Doklad o zloZeni depozitu na bankovy ucet Objedndvatela podla bodu 11.10 tejto

zmluvy

Za zhotovitela: Za objednavatela:



