

CONSTRUCTION

956 32 Nadlice 64

Construction, s.r.o., 956 32 Nadlice 64
IČO: 31106064, IČ DPH: SK2021284166

Predmet zákazky:

„Fasádne práce - budova A“

CONSTRUCTION

956 32 Nadlice 64

„Fasádne práce - budova A“

Obchodný názov: Construction s.r.o.
Sídlo: 956 32 Nadlice 64
Štatutárny orgán: Ľubomír Kováčik, konateľ
IČO: 31106064
IČDPH: SK2021284166
DIČ: 2021284166
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefónne číslo: 038/38 11 420
e-mail: office@construction.sk

Obsah

1) Zoznam /obsah predložených dokladov	2
2) Identifikačné údaje	3
3) Čestné vyhlásenie -súhlas s podmienkami	4
4) Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti	5
5) Návrh zmluvy o dielo, prílohami č.1,č.2,č.3,č.4	6-23
6) Čestné vyhlásenie- pravdivosť a úplnosť	24
7) Návrh na plnenie kritérií	25
8) E-aukcia- zodpovedná osoba	26
9) Kópia ponuky na CD.pdf	
10) Kópia Zmluvy o dielo,doc-na CD	

CONSTRUCTION

956 32 Nadlice 64

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov uchádzača (obchodné meno)	Construction s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania	956 32 Nadlice 64
Korešpondenčná adresa	
Štatutárny zástupca	Lubomír Kováčik
Telefón/mobil	+421 948 900 010
E-mail	office@construction.sk
Kontaktná osoba pre túto verejnú súťaž	Ing. Michal Kováčik
Telefón/mobil kontaktnej osoby	+421 948 900 076
E-mail kontaktnej osoby	office@construction.sk
IČO	31106064
DIČ	2021284166
IČ DPH	SK2021284166
Zapísaný (ŽR SR, OR SR, iné)	OR OS Trenčín odd.Sro vl.č.19375/R
Číslo účtu	
Bankové spojenie	
Číslo účtu v tvare IBAN	
Miesto:	Nadlice
Dátum:	11.6.2015

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

na predmet zákazky: „Fasádně práce - budova A“
vyhlásenej vo Vestníku VO č, 87/2015 pod značkou 9651 - WYP.

Obchodné meno Co nstruction, s.r.o.
Adresa podnikania 956 32 Nadlice 64
IČO: 31106064

Čestne vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania určenými verejným obstarávateľom, uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch.

CONSTRUCTION

956 32 Nadlice 64

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

podľa § 32 odseku 11 zákona č. 25/2006 Z. z, o verejnom obstarávaní, o splnení podmienok účasti vo verejnej súťaži vyhlásenej vo VVO zo dňa 05.05.2015 vo Vestníku VO č. 87/2015 pod značkou 9651 - WYP

na predmet zákazky : „Fasádne práce-hudova A“

vyhlásenej vo Vestníku VO č. 87/2015 pod značkou 9651 - WYP.

Obchodné meno Construction, s.r.o.

Adresa podnikania 956 32 Nadlice 64

IČO:31106064

Čestne vyhlasujeme, že ku dňu predkladania ponúk spĺňame všetky podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk.

Čestne vyhlasujeme, že podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v prípade úspešnosti preukážeme ich plnenie v čase a spôsobom určeným obstarávateľom.

ZMLUVA O DIELO č. /2015

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: Psychiatrická liečebňa Sučany
Sídlo: 038 52 Sučany, Hradiská 20
IČO: 17335612
DIČ: 2020598888
IČ DPH: SK2020598888
Zastúpený: MUDr. Ľubomír Strelka - riaditeľ
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
Telefón: +421 43 4293202-5
FAX: +421 43 4293389
E-mail: plsucany@gaya.sk

2. Zhotoviteľ:

Názov; Construction s.r.o.
Sídlo: 956 32 Nadlice 64
IČO: 31106064
DIČ: 2021264166
IČ DPH: SK2021284166
Zapísaný: OR OS Trenčín odd.Sro vl.č.19375/R
Zastúpený: Ľubomír Kováčik, konateľ
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón: FAX: +421 38 38 11 420
E-mail; office@construction.sk

Článok II

Úvodné ustanovenia

1. Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva“, objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.
3. Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa čl. III. tejto zmluvy.

Článok III.

Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľ vykoná dielo — **„Fasádne práce - budova A“**, pozostávajúce z týchto činností a dodávok;
 - búracie práce - odstránenie asi 80% existujúcej vonkajšej omietky, doplnenie a nátery v celom rozsahu.
 - úpravy povrchov - doplnenie jadrovou omietkou Weber.dur klasik RU do hrúbky max. 25 mm. preštukovanie jemnou prírodnou omietkou Feinputz (R 605) s prídavkom Weber.betónkontakt (emulzia pre zvýšenie príľnavosti), konečná úprava práškovým náterom Weber, ton redis F,
 - odvoz a likvidácia stavebného odpadu.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zmluvy tak, aby bola realizovaná riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri plnení zmluvy s odbornou starostlivosťou.
4. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za realizáciu diela v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá dielo skutočne realizuje
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje voči zhotoviteľovi poskytnúť predovšetkým toto spolupôsobenie:
 - pripraviť priestory budovy A tak, aby dielo mohlo byť realizovateľné
 - poskytnúť zdroje elektrickej energie a vody

Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ zhotoví pre objednávateľa na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy a podľa projektu, ktorý tvorí prílohu zmluvy.
2. Dielo bude realizované počas prevádzky v Psychiatrickej liečebni Sučany. Objednávateľ môže poskytnúť priestory zhotoviteľovi aj počas dní pracovného pokoja

- 3 Zhotoviteľ zabezpečí vedenie stavebného denníka a stavebných záznamov.
4. Zhotoviteľ zabezpečí sám alebo prostredníctvom oprávnenej tretej osoby nakladanie s odpadmi, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vzniknutými v súvislosti so zhotovovaním diela, vrátane ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia.
- 5 Zhotoviteľ obstará doklady o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť, v súlade so stavebným zákonom, zákonom o Štátnom skúšobníctve, vyhláškou o certifikácii výrobkov, zákonom o stavebných výrobkoch, zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a inými súvisiacimi právnymi normami a predpismi.
6. Zhotoviteľ zabezpečí: dodržiavanie príslušných ustanovení právnych noriem platných pre zhotovovanie diela min. v rozsahu:
 - zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení
 - vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,
 - zákona SNR č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
 - zákon o dráhach č. 164/T996 Z. z. v platnom znení,
 - Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení,
 - zákona č. 17/1992 Zb. a životnom prostredí v platnom znení,
 - zákona č. 478/2002 Zb. o ovzduší v platnom znení,
 - zákona č. 364/2004 Zb. o vodách v platnom znení,
 - zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike v platnom znení,
 - zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
 - zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poľármi v platnom znení.
 - ostatných súvisiacich právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce, STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela.
7. Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie ochranu staveniska pred vstupom cudzích osôb, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a jeho okolí
8. Dielo uvedené v článku III. zhotoviteľ zhotoví podľa projektu a v súlade podmienkami stanovenými v zmluve. Zhotoviteľ potvrdzuje, že bol oboznámený s projektom, že vykonal pred uzavretím zmluvy obhliadku staveniska a že je oboznámený s podmienkami, za ktorých má vykonať dielo podľa tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu aktivít podľa zmluvy.
- ID Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly objednávateľa súvisiacej s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami objednávateľa a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť
- 11 Zhotoviteľ je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy pravidelne predkladať objednávateľovi správy o vykonaných aktivitách vo fonnáte určenom objednávateľom (stavebný denník) a to minimálne každý týždeň, najneskôr však v deň, v ktorom boli ukončené aktivity vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy. V prípade rozporu predkladanej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít, alebo so zmluvou je zhotoviteľ povinný v lehote určenej objednávateľom tento rozpor odôvodniť.

12. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči zhotoviteľovi, o vstupe zhotoviteľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít zmluvy a/alebo na povahu a účel zmluvy.
13. Zhotoviteľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných objednávateľovi.
14. Zhotoviteľ je povinný predmet zmluvy zrealizovať a odovzdať v zmysle platných STN, v rozsahu a kvalite podľa spracovaného projektu, za dodržania podmienok stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií,
15. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku X. tejto zmluvy.
16. Predmet zmluvy je vymedzený odsúhlaseným projektom na predmetnú akciu, vrátane oceneného výkazu výmer
17. Východiskové podklady k predmetu zmluvy sú:
 - a) výkazu výmer,
 - b) obhliadka staveniska,
 - c) oznámenie o začatí stavebných prác
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že súhlasí s prípadnou nevyhnutnou úpravou harmonogramu prác na termíny, ktoré budú určené objednávateľom.
19. Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení predmetu zmluvy vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. a zákona č. 124/2006 Z z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a prevezme zodpovednosť za bezpečnosť práce na stavenisku.

Článok V.

Termín plnenia a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizáciu prác na predmete diela začať a celé dielo riadne dokončiť a odovzdať objednávateľovi v týchto lehotách :

Termín začatia diela: do troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia

staveniska

Termín dokončenia a odovzdania diela: max 3 mesiace od podpisu a účinnosti

zmluvy

Ukončením prác sa rozumie protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby spolu so všetkými potrebnými dokumentmi

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní predmetného diela postupovať podľa harmonogramu stavebných prác tvoriacom prílohu č. 2 k tejto zmluve.
3. Harmonogram postupného zhotovovania a odovzdávania diela obsahujúci čiastkové termíny plnenia zhotoviteľa, rozsah plnenia zhotoviteľa v jednotlivých časových etapách, termíny odovzdania zhotovených častí diela je prílohou č. 2 zmluvy (*Uchádzač predloží ako súčasť ponuky*).
4. Po dokončení prác zhotoviteľ odovzdá svoje stavenisko (alebo jeho časť) vypratane a upravené do pôvodného stavu alebo podľa dohody strán do 3 dní po ukončení prác na odpovedajúcej časti diela resp. po odovzdaní diela ako celku ak objednávateľ neurčí inakšie.
5. Meniť a upresňovať vo väzbe na zmenu termínov a vo väzbe na zmeny v organizácii prác možno po predchádzajúcom rokovaní medzi stranami.
6. Miestom plnenia je Psychiatrická liečebňa Sučany.

Článok VI. Cena za dielo

1. Cena diela je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách vznení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a ako výsledok verejného obstarávania.
2. Cena za splnenie predmetu zmluvy, uvedeného v čl. I. € bez DPH (slovom.....), cena DPH v €.....(slovom.....),
Cena spolu s DPH v €.....(slovom.....).

Článok VII. Platobné podmienky

1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela na základe faktúry po vykonaní diela.
2. Splatnosť faktúry bude 30 kalendárnych dní od jej doručenia na adresu uvedenú v bode 1.1 zmluvy ako adresa pre zasielanie korešpondencie.
3. Príloha k faktúre : Objednávateľom potvrdené súpisy vykonaných prác a dodávok.
4. Faktúra bude obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Objednávateľ bude oprávnený vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie faktúru, ak nebude obsahovať príslušné náležitosti a prílohy uvedené v zmluve alebo stanovené zákonnými normami.
5. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi k oprave, od doručenia opravenej faktúry začína bežať nová lehota splatnosti, v tomto prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s platbou faktúry,
6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa. Platené bude na účet uvedený na faktúre, pod VS a KS uvedenými na faktúre.

Článok VIII.

Podmienky zhotovenia diela

Zhotoviteľ musí pri zhotovovaní diela plniť tieto podmienky:

1. Dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické normy platné pre túto činnosť na území Slovenskej republiky.
2. Dodržiavať pri plnení predmetu Zmluvy ustanovenia zákona č. 124/2006 Z z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a vyhlášky č. 374/1990 Zb. bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
3. Poveriť svojho zástupcu pre koordináciu bezpečnosti pri uskutočňovaní stavby v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Priebežne informovať objednávateľa o stave zhotovovaného diela
5. Zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania diela.
6. Prevziať zodpovednosť za to, že pracovníci zhotovujúci dielo budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, lekárske potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave pre vykonávané činnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa predložiť kópie týchto dokladov.
7. Riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb oprávnené sa zdržujúcich na stavenisku a dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany.
8. Zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.

Článok IX.

Spolupôsobenie objednávateľa

Počas zhotovovania diela poskytne objednávateľ zhotoviteľovi spolupôsobenie, okrem toho ktoré je uvedené v článku III. ods. 7 zmluvy, v tomto rozsahu:

1. Pred termínom začatia zhotovovania diela, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi tieto podklady:
 - písomné oznámenie, v ktorom uvedie presný dátum a hodinu uskutočnenia odovzdania a prevzatia budovy.
 - predmetom odovzdania budovy A bude odovzdanie prípojných bodov zdrojov elektrickej energie a vody pre potreby zhotoviteľa.

- 2 Počas zhotovovania diela bude objednávatel' zabezpečovať na stavbe tieto činnosti:

Vykonávať dozor objednávateľa počas celej doby zhotovovania diela.

Zastupovaním objednávateľa počas zhotovovania diela je poverený :

Ľubomír Kišša - vedúci OTP , ako technický dozor, ktorý je oprávnený zastupovať objednávateľa na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonaných prác a preberaní ukončeného diela.

Kontrolovať vecný a časový postup zhotovovania diela a jeho súlad s projektom
Sledovať denné zápisy zhotoviteľa v stavebnom denníku a stavebných záznamoch a pripájať k nim svoje upozornenia na nedostatky zhotoviteľa, zistené pri zhotovovaní diela, ako aj vznášať na zhotoviteľa pokyny, súvisiace s postupom, kvalitou a rozsahom zhotovovaného diela.

Článok X.

Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela

- 1 Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela sa uskutoční po jeho riadnom zhotovení v termíne do troch pracovných dní, na základe výzvy zhotoviteľa.
2. Pri odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ objednávateľovi predloží kópie stavebného denníka, doklady o použitých materiáloch zabudovaných do stavby, stavebné záznamy a podklad pre vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby
- 3 Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušného diela zodpovednými zástupcami zmluvných strán je preberacie konanie ukončené.
4. Po ukončení preberacieho konania diela, po likvidácii zariadenia staveniska a jeho uvoľnení, a po predložení vyššie uvedených dokladov, spíšu zmluvné strany zápisnicu o ukončení diela, ktorej podpísanie zodpovednými zástupcami zmluvných strán oprávňuje zhotoviteľa predložiť objednávateľovi konečnú faktúru.

Článok XI.

Záručná doba

- 1 Záručná doba zhotoveného diela je 36 mesiacov.
- 2 Záručná doba začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela na preberacom konaní.
- 3, Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté podľa tejto zmluvy, zodpovedajúce právnym a technickým normám a predpisom, že zhotovené dielo bude bez väd, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom.
- 4 Na základe písomnej reklamácie objednávateľa je zhotoviteľ povinný na svoje náklady a bez zbytočného odkladu odstrániť počas záručnej doby reklamované vady diela a to aj v prípade, ak sa domnieva, že za reklamované vady nezodpovedá. V takomto prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, až do doby právoplatného rozhodnutia súdu reklamácii znáša náklady na odstránenie reklamovaných väd zhotoviteľ

- 5, V prípade, že sa preukáže zodpovednosť zhotoviteľa za skryté vady počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný v súlade s ust. § 373 a násl. Obchodného zákonníka nahradiť objednávateľovi aj prípadnú, z takéhoto titulu, vzniknutú škodu,
- 6, Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby spôsobené dodržaním nevhodných pokynov zo strany objednávateľa, ak na nevhodnosť týchto pokynov zhotoviteľ objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich dodržaní aj napriek tomu trval.
- 7, Objednávateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi vady diela, ktoré sa vyskytli v rámci záručnej doby. V oznámení musí objednávateľ chyby popísať a uviesť ako sa prejavujú. K oznámeniu prípadne doloží dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť objednávateľovho nároku. Zhotoviteľ začne s odstraňovaním chýb v lehote 5 dní od doručenia písomného oznámenia. Lehotu na odstránenie väd určí objednávateľ písomne.
- 8, Pokiaľ zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady v lehote stanovenej vyššie, je objednávateľ alebo iná oprávnená osoba (obstarávateľ) oprávnený tieto vady sám alebo pomocou tretej osoby odstrániť a zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady na odstránenie väd. Takýmto postupom objednávateľa alebo inej oprávnenej osoby nie je dotknutá záruka za akosť poskytnutá zhotoviteľom.

Článok XII. Sankcie

1. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo alebo jeho časť v dohodnutom termíne a riadne, objednávateľ bude môcť uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
2. Ak bude zhotoviteľ meškať s odstraňovaním prípadných chýb diela v záručnej lehote zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela za každý deň omeškania.
3. Zhotoviteľ bude oprávnený uplatňovať úrok z omeškania vo výške max. 0,01 % z nezaplatenej fakturovanej sumy za každý deň omeškania objednávateľa s úhradou,
4. Uplatnením zmluvnej pokuty nebude dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody a to vrátane sankcií a náhrad škôd uplatnených obstarávateľom. Povinnosť, splnenie ktorej bolo zaistené zmluvnou pokutou, je povinná zmluvná strana zaviazaná plniť i po zaplatení zmluvnej pokuty.

Článok XIII. Ukončenie platnosti zmluvy

1. Odstúpiť od zmluvy môžu zmluvné strany pri podstatnom porušení zmluvného záväzku a v ostatných prípadoch uvedených v tejto zmluve alebo v prípadoch uvedených v zákone

Za podstatné porušenie zmluvy bude objednávateľ považovať tieto prípady:

- a) ak zhotoviteľ nebude plniť časový harmonogram výstavby dohodnutý v tejto zmluve alebo jeho postupy a metódy sú v zjavnom rozpore s podkladmi projektom stavby a ak nezjedná nápravu ani po výzve objednávateľa, v ktorej bude zhotoviteľovi

- poskytnutá dodatočná primeraná lehota k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave organizačnej povahy smerujúce k plneniu časového harmonogramu;
- b) ak zhotoviteľ nebude pri vykonávaní predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou;
 - c) ak zhotoviteľ neodstráni včas chyby zistené objednávatelom počas výstavby;
 - d) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s realizáciou diela v dôsledku ním zanedbaných povinností, napr. pri prerušení realizácie diela na základe rozhodnutia štátneho orgánu pre nedodržanie bezpečnostných predpisov, na ktoré bol zhotoviteľ povinný a pod.;
 - e) ak hrubým spôsobom poruší predpisy a technické normy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany;
2. Za podstatné porušenie zmluvy bude zhotoviteľ považovať tento prípad:
- a) ak objednávatel neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v článku III. ods. 7 zmluvy,
 - b) ak objednávatel bude v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 60 dní po splatnosti a nezjedná nápravu ani po výzve zhotoviteľa, v ktorej bude objednávatelovi poskytnutá dodatočná primeraná lehota k náprave;
3. Výzvy uvedené v tomto článku musia byť písomné a doručené a adresy pre doručovanie písomností sú uvedené v čl. I. tejto zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia zmluvnej strany o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Platnosť zmluvy bude možné ukončiť aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.
6. Za práce a dodávky zhotovené v súlade s touto zmluvou do termínu odstúpenia od zmluvy bude mať zhotoviteľ nárok na úhradu alikvotnej časti z dohodnutej ceny, Objednávatel je oprávnený započítavať do záverečného vyúčtovania straty, škody a sankcie vzniknuté v dôsledku odstúpenia pre podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom a do doby vysporiadania je oprávnený zadržať neuhradené platby.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.
2. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť zmierovacími konaniami. V prípade neúspešnosti takéhoto zmierovacieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom slovenskom súde.
3. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
4. V prípade, že niektoré ustanovenie zmluvy sa stane neplatným nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávatel' obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
6. Prevodu práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na tretiu osobu musí predchádzať písomná dohoda zmluvných strán.
7. Oprávnení zástupcovia zmluvných strán po prečítaní zmluvy prehlasujú, že jej textu rozumejú a na dôkaz ich súhlasu s jej obsahom a znením pripájajú svoje podpisy.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 — Výkaz výmer *(doplní uchádzač vo svojej ponuke)*

Príloha č. 2 — Harmonogram realizácie *(doplní uchádzač vo svojej ponuke)*

Príloha č. 3 — Základné podmienky pre zabezpečenie požiarnej ochrany

Príloha č. 4 — Základné podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

V Sučanoch dňa

za *objednávatel'a*:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Fasádne prácebudovy A - Sučany	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IC DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dátum	28.08.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	8 899,20	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	17 647,76	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PQV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	PM*	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		26 546,96	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	26 546,96
24	DPH 20,00 % z 26 546,96	5 309,39
25	Cena s DPH (r. 23-24)	31 856,35

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Fasádne práce budovy A - Sučany
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval
Dátum: 2652015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmota celkom	Sum celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	8 867,291	17 499,721	26 367,012	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 867,291	15 202,835	24 070,130	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	2 163,773	2 163,773	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	132,109	132,109	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	41,912	149,040	190,952	0,000	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	41,912	149,040	190,952	0,000	0,000
Celkom		8 899,203	17 647,761	26 546,964	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Fasádne práce budovy A - Sučany

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28.5.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 26 356,012 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 24 060,130 ✓ 0,000

✓ 1	622463028	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie priľnavosti weber betonkontakt	m2	1 423,760	1,170	1 665,823 ✓	0,000
✓ 2	622463056	Vonkajšia omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.DUR KLASIK RU, 630 UNI	m2	854,268	6,905	5 898,721 ✓	0,000
✓ 3	622463111	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.štuková sítka univerzá	m2	1 423,780	5,272	7 506,168 ✓	0,000
✓ 4	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	196,920	21,240	4 182,581 ✓	0,000
✓ 5	622491316	Náter fasádny Weber - Terranova, weber.ton REDIS F dvojnásobný	m2	1 226,860	3,918	4 806,837 ✓	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 163,773 ✓ 0,000

✓ 6	978015251	Odlíšenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000l	m2	854,268	0,678	579,194 ✓	0,000
✓ 7	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,628	9,946	254,896 ✓	0,000
8	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	256,280	0,350	89,698 ✓	0,000
✓ 9	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,628	6,489	166,300 ✓	0,000
✓ 10	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	128,140	0,729	93,414 ✓	0,000
✓ 11	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	25,628	38,250	980,271 ✓	0,000

99 Presun hmôt HSV 132,109 ✓ 0,000

✓ 12	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z leháľ, tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	22,192	5,953	132,109 ✓	0,000
------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 190,952 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 190,952 ✓ 0,000

✓ 13	783225100	Nátery kov.stav.doplňk konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	25,920	5,089	131,907 ✓	0,000
✓ 14	783226100	Nátery kov.stav.doplňk konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	25,920	1,833	47,511 ✓	0,000
✓ 15	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	25,920	0,445	11,534 ✓	0,000

Celkom 26 546,964 ^ 0,000

Harmonogram - Fasádne práce budovy A • Sučany

[illegible]

2. mesiac														3. mesiac																																					
6. T				7. T				8. T				9. T				10. T				11. T				12. T																											
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						

Príloha č. 3

Základné podmienky pre zabezpečenie požiarnej ochrany

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny a to svojimi zamestnancami ako aj osobami, ktoré sa s jeho súhlasom zdržujú, alebo vykonávajú činnosti v dotknutých priestoroch a vykonávať pravidelnú kontrolu ich plnenia.
2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontroly dodržiavania predpisov o požiarnej ochrane v dotknutých priestoroch staveniska, pričom v prípade podozrenia na možnosť vzniku požiaru, alebo ohrozenia života alebo zdravia osôb alebo škôd na majetku okamžite upozorňuje zhotoviteľa na povinnosť vykonať nápravu, resp. v prípade mimoriadnych situácií vykonáva potrebné opatrenia na zamedzenie ohrozenia. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia orgánov štátneho odborného dozoru požiarnej ochrany dané všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú nedodržaním predpisov o požiarnej ochrane.
3. Zhotoviteľ je (povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu všetkých technických a (technologických zariadení z hľadiska požiarnej ochrany, ktoré sú v jeho vlastníctve a (ktoré so súhlasom objednávateľa inštaloval a používa v dotknutých priestoroch staveniska. Táto povinnosť sa týka i všetkých prenosných a obdobných drobných elektrických, plynových a iných zariadení
4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť bezodkladne objednávateľovi každý požiar, ktorý vznikol v dotknutých priestoroch staveniska.
5. Zhotoviteľ je povinný dôsledne dodržiavať predpisy požiarnej ochrany najmä pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín a materiálov v dotknutých priestoroch.
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať odbornú prípravu a školenie o požiarnej ochrane pre svojich zamestnancov a v prípade potreby i pre osoby, ktoré sa zdržujú s jeho súhlasom v dotknutých priestoroch alebo tam vykonávajú činnosti.
7. Zhotoviteľ je povinný v dotknutých priestoroch v spolupráci s objednávateľom (technikmi PO) a s jeho súhlasom určiť na pracoviskách vzhľadom na charakter vykonávaných prác miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a označiť ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa predpisov o požiarnej ochrane. Ďalej je povinný označovať a udržiavať trvale voľné núdzové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístupy k nim, ako aj prístup k elektrickým rozvodným zariadeniam, uzáverom vody, plynu a ostatným energetickým a podobným médiám, hasiacim prístrojom, hydrantom, ďalším vecným prostriedkom požiarnej ochrany a pod.
8. Zhotoviteľ je povinný plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona o požiarnej ochrane a následných všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež v primeranom rozsahu povinnosti vyplývajúce z požiarneho štatútu a ďalších vnútroorganizačných smerníc objednávateľa ja odstraňovať zistené nedostatky.
9. Zhotoviteľ je povinný viesť v potrebnom rozsahu predpísanú dokumentáciu požiarnej ochrany

Príloha č. 4

Základné podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

1. Zhotoviteľ diela je povinný dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Je zodpovedný za úrazy a škody, ktoré vzniknú porušením, alebo zanedbaním bezpečnostných predpisov a noriem.
2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny kontrolných orgánov objednávateľa v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. V prípade zistenia porušovania zásad BOZP zamestnancami alebo zástupcami zhotoviteľa, je tento povinný urobiť nápravu podľa pokynov kontrolného orgánu objednávateľa, vrátane rešpektovania zákazov práce, či vykázanie porušovateľov. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a ostatných kontrolných orgánov v tejto oblasti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Základné povinnosti zhotoviteľa:
 - a) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na dodržanie BOZP so zreteľom na všetky okolnosti činností, ktoré zhotoviteľ alebo jeho zamestnanci vykonávajú a zabezpečiť, aby stroje, zariadenia, materiály, nástroje a pracovné postupy neohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci vlastných zamestnancov, zamestnancov objednávateľa ako aj ostatných osôb, ktoré sa oprávnené zdržujú v dotknutých priestoroch staveniska alebo v ich blízkosti. Za dodržiavanie týchto povinností je zhotoviteľ zodpovedný i v prípade svojich subdodávateľov.
 - b) Zhotoviteľ je v prípade zistenia ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb povinný informovať o takomto ohrození objednávateľa a pokiaľ je takéto ohrozenie spôsobené okolnosťami súvisiacimi s činnosťou zhotoviteľa v dotknutých priestoroch zabezpečiť odstránenie takého ohrozenia na vlastné náklady. V ostatných prípadoch je povinný takéto ohrozenie odstrániť objednávateľ na vlastné náklady a zhotoviteľ je v miere nevyhnutnej na odstránenie takého ohrozenia povinný spolupracovať.
 - c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť u svojich zamestnancov a osôb objednávateľa zdržujúcich sa s jeho súhlasom v dotknutých priestoroch staveniska za účelom vykonávania pracovných alebo obdobných činností poučenie, (školenie, preškolenie) a oboznámenie s predpismi, pokynmi a pravidlami na dodržanie BOZP v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými predpismi.
 - d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky a pomôcky a taktiež kontrolovať ich používanie pri výkone činností.
 - e) Zamestnanci zhotoviteľa zodpovedajú za poriadok a čistotu v dotknutých priestoroch.
 - f) Zamestnanci zhotoviteľa sa môžu zdržiavať len na tých pracoviskách a v prevádzkach či priestoroch, kde plnia svoje pracovné povinnosti a kde boli poučení o bezpečnosti práce a možnostiach vzniku úrazu. Pri vstupe na tieto pracoviská, do sociálnych zariadení a bufetu môžu používať len komunikácie, ktoré sú na tento účel určené a ktoré objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi. Vstupovať do ostatných priestorov objednávateľa alebo zdržovať sa tam môžu len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
 - g) Vodiči dopravných prostriedkov zhotoviteľa ktorí zabezpečujú dopravu na území objednávateľa sú okrem všeobecne záväzných predpisov povinní rešpektovať tiež vnútorné značenia a pravidlá prevádzky na komunikáciách objednávateľa.
 - h) Pokiaľ pri svojej činnosti bude zhotoviteľ používať technické prostriedky objednávateľa (technické zariadenia v zmysle vyhl. č. 718/2002 Z. z. a pod.) musí byť dopredu uzatvorená písomná dohoda, ktorej obsahom bude vymedzenie práv a

povinností ako aj stanovenie podmienok bezpečného používania daných prostriedkov.

- i) Medziskládky na ukladanie stavebného a podobného materiálu môže zhotoviteľ zriadiť len v priestoroch, ktoré k tomu boli určené povereným zamestnancom objednávateľa a to v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení vyhl. č. 484/1990 Zb. a vyhl. č. 374/1990 Zb.
 - j) Počas celej doby zhotovovania diela musí zhotoviteľ v praxi uplatňovať všeobecné zásady prevencie stanovené príslušnými ustanoveniami Nar. vl. č. 510/2001 Z, z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia predpisov o evidencii a registrácii pracovných úrazov.

CONSTRUCTION

956 32 Nadlice 64

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

na predmet zákazky : „Fasádne práce - budova A“

vyhlásenej vo Vestníku VO č. 87/2015 pod značkou 9651- WYP,

Obchodné meno Construction, s.r.o.

Adresa podnikania 956 32 Nadlice 64

IČO: 31106064

Čestne vyhlasujeme pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke.

Poštová adresa: Construction s.r.o. 956 32 Nadlice 64

Tel: +421 38 38 11 420 mail: office@construction.sk

<http://www.construction.sk>

**A.3 KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB
JEHO UPLATNENIA**

KRITÉRIUM	NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Cena zhotovenia diela HSV+PSV	26 546,96 € bez DPH
Výška DPH	5 309,39 €
Celková cena zhotovenia diela HSV + PSV	31 856,35 € s DPH

CONSTRUCTION

956 32 Nadlice 64

E - aukcia, zodpovedná osoba

Ing. Denisa Marková, tel: +421 948 900 069, office@construction.sk

„Fasádne práce - budova A“

D o p l n e n i e p r e d l o ž e n ý c h d o k l a d o v

Zoznam podnikateľov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. s o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Údaje o podnikateľovi zapísané ku dňu 20.07.2015

Obchodné meno/Názov: Construction s.r.o.

Sídlo/Miesto podnikania: Nadlice 64
Nadlice

IČO: 31106064

Typ subjektu:

Stav: Zapísaný

Registračné číslo: 2014/05-PO-D3696

Platnosť zápisu od: 29 05.2014

Platnosť zápisu do: 29 05.2017

Predmet podnikania:

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným pre
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- prenájom hnutel'ných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
- zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovanie v oblasti obchodu,
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení,
- projektovania a konštruovanie elektrických zariadení,
- reklamná a marketingové služby,
- čistiaca a upratovacie služby.
- Informatívne testovanie, meranie,, analýzy a kontroly,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- počítačové služby,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- sprostredkateľská činnosť v oblasti výroby,
- sprostredkateľská činnosť v oblasti služieb,
- oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky,
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
- výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,
- výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu,
- výroba a hutnícke spracovanie kovov,
- výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení,
- výroba strojov pre hospodárske odvetvia,
- výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií,
- výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov,
- textilná výroba,
- odevná výroba.
- finančný lízing,
- administratívne služby.
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

na predmet zákazky : „Fasádne práce - budova A “

vyhlásenej: vo Vestníku VO č. 87/2015 pod značkou 9651-WYP.

Uchádzač

Obchodné meno **Cjonstruction, s.r.o.**

Adresa podnikania **956 32 Nadlice 64**

IČO: **31106064**

- **vyhlasujeme na svoju česť, že spoločnosť Construction, s.r.o. nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola anbdodávnlcfoen vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.**

- **vyhlasujeme na svoju česť, že spoločnosť Construction, s.r.o. nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu albo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie ma zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.**

Nadlice, dňa 20.07.2015



Construction s.r.o.
Nadlice 64
95632 Nadlice

Regionálna pobočka Nitra
Ref.:5/2015/GRAC/103
Topoľčany, 06. 05. 2015

VEC: Banková informácia

Na základe Vašej žiadosti predkladáme Vám nasledovnú bankovú informáciu:

Informácia o: Construction s.r.o.
 Nadlice 64
 95632 Nadlice

- Je našim klientom od 22.10.2007.
- Záväzky voči banke si klient plní včas a presne.
- Klient Construction s.r.o. IČO : 31 106 064 nespláca žiaden úver teda nemusí plniť žiadne záväzky vyplývajúce z úverových zmlúv,

Klient Construction s.r.o. IČO : 31106064 má vydanú KK VISA Business a svoje záväzky ku KK za posledných 12 mesiacov platí riadne a načas.

- Na uvedeného klienta sme neevidovali a ani k dnešnému dňu 6.5. 2015 cca 10:55 hod. neevidujeme exekúciu, záložné právo resp. predbežné opatrenie týkajúce sa exekučného konania..
- Od roku 2011 neevidujeme nepovolené prečerpanie na účtoch klienta Construction s.r.o. IČO : 311060641.

Táto banková informácia sa vydáva na žiadosť klienta a nezakladá Tatra banke, a.s. Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, odd Sa, vložka č. 71/B, žiadne záväzky,

*TATRA BANKA, a.s.
Bratislava*

Ing. Silvia Grácová riaditeľ pobočky

Mgr. Monika Bezáková servisný poradca

CONSTRUCTION

956 32 Nadlice 64

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

na predmet /zákazky : „Fasádne práce - budova A "

vyhlásenej: vo Vestníku VO č. 87/2015 pod značkou 9651-WYP.

Uchádzač

Obchodné meno **Construction, s.r.o.**

Adresa podnikania **956 32 Nadlice 64**

IČO: **31106064**

Čestne vyhlasujeme, že nemáme vedený účet v inej banke, ako tej, ktorej potvrdenie predkladáme.

Nadlice, dňa: 20,07.2015

Referencie 2010-2014

Navrhovateľ (názov a sídlo firmy) Construction s r o , Nadlice 64

názov predmetu zmluvy, stavby, resp. stavebného objektu, stručný opis predmetu zákazky, Miesto plnenia	Termín plnenia (od -- do)	Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH	Názov, obchodné meno, adresa sídla objednávateľa	kontaktná osoba -- tel. č., kde je možné údaje overiť
Rekonštrukcia AB, strecha, garáže a sklad - Trnava	Január - máj 2010	74 800,00 €	SPP, a.s.	Ing. Jozef Časnocha 0905312968
Rekonštrukcia kuchyne - Bratislava, Jarošova	Február - apríl 2010	51 466,90 €	Slovak Telekom, a.s.	Ing. Stanislav Baluch 0905628693
Rekonštrukcia strechy - Žilina, Poštová	Apríl - júl 2010	72 985,82 €	Slovak Telekom, a.s.	Ing. Pavol Medveď 0914702650
Oplotenie + oprava komunikácií, stavebné úpravy na OPS - Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurocsa č. 4492/66	Máj - október 2010	94 797,68 €	SPP, a.s.	Štefan Mokry 0905512296
Výstavba TO ST - Slovensko	Marec - december 2010	200 440,55 €	Slovak Telekom, a.s.	Alexander Sindelár 0903818754
Stavebné úpravy, elektroinštalácie - TKB Bratislava, Kukučínova	Jún - september 2010	59 857,80 €	Strabag PFS, s.r.o.	Stanislav Kopčík 0904880881
RESI A+B Rekonštrukcia hydroizolácie strechy a terasy + Bratislava, Jarošova	Jún - september 2010	76 039,90 €	Slovak Telekom, a.s.	Alexander Sindelár 0903818754
Rekonštrukcia stavebné úpravy, rozvodov vody, kanalizácie a sociálnych zariadení v AB E- Zvolen	Jún - september 2010	80 950,00 €	SPP, a.s.	Štefan Mokry 0905512296
Zateplenie, výmena okien a dverí - LC Komárno	august - september 2010	62 662,88 €	SPP, a.s.	Štefan Mokry 0905512296
Dodávka a montáž HRT2 TKB, stavebné úpravy Zvolen, Sládkovičová	august - november 2010	100 705,00 €	Slovak Telekom, a.s.	Ing. Pavol Medveď 0914702650
RESI stavebné úpravy, oddelenie technológie - Topoľčany, NZ	September - december 2010	235 559,56 €	Slovak Telekom, a.s.	Ing. Stanislav Baluch 0905628693
RESI stavebné úpravy - Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Martin, Trenčín	Január - december 2011	620 000,00 €	Slovak Telekom, a.s.	Ing. Pavol Medveď 0914702650
Stavebné úpravy v areáli SPP - LC Komárno	Január - máj 2011	275 595,32 €	SPP, a.s.	Štefan Mokry 0905512296
Rekonštrukcia objektu 0738, SPP, KS 01 Dielňa strojnej údržby, SE-09226 - Veľké Kapušany	Január - apríl 2011	44 815,25 €	SPP, a.s.	Štefan Mokry 0905512296
Rozšírenie ASHZ do miestnosti č. 163,228,231, ST - Bratislava, Jarošova	Marec - júl 2011	76 000,00 €	Slovak Telekom, a.s.	Ing. Stanislav Baluch 0905628693
Výstavba novej uplinkovej stanice - Praha, Barandov	Marec - september 2011	196 313,25 €	Strabag PFS, s.r.o.	Stanislav Kopčík 0904880881
Rekonštrukcia strešného pláštia, oceťová konštrukcia pod satelity, stavebné úpravy v budove - Bratislava, Jarošova	júl - december 2011	373 990,58 €	Slovak Telekom, a.s.	Alexander Sindelár 0903818754
RESI, oddelenie technológie, ST, TKB - Prievidza, Bojnická 1384	Apríl - august 2011	98 262,00 €	Slovak Telekom, a.s.	Ing. Pavol Medveď 0914702650
Rekonštrukcia školiaceho strediska, ST - Hrabiny	Február - marec 2011	44 721,63 €	Slovak Telekom, a.s.	Ing. Pavol Medveď 0914702650
Stavebné úpravy, rekonštrukcia striech - Banská Bystrica, Hlavná, Školská	Júl - December 2011	226 988,85 €	Slovak Telekom, a.s.	Ing. Stanislav Baluch 0905628693
Bratislava, Volrubova 11- I časť paralelných úprav komplexná rekonštrukcia fasády	september - december 2011	560 000,00 €	Eustream a.s.	Ing. Jozef Časnocha 0905312968
ZS a RR bod stavebné a technologické práce - ZS	Január - december 2012	272 100,00 €	Slovak Telekom, a.s.	Ing. Stanislav Baluch 0905628693
Stavebné práce v areáli SPP a.s. - BA, Jurajov Dvor	Január - apríl 2012	134 280,00 €	SPP, a.s.	Ing. Jozef Časnocha 0905312968
Oplotenie, oprava komunikácií, rekonštrukcia fasády budovy SPP - OPS Nové Zámky	Apríl - august 2012	265 000,00 €	SPP, a.s.	Štefan Mokry 0905512296
Rekonštrukcia budovy, výmena okien v AB I, SPP - Bratislava, Mlynské Nivy	Apríl - máj 2012	540 000,00 €	SPP, a.s.	Ing. Jozef Časnocha 0905312968
MSAN - stavebné, elektroinštalácie práce - ZS, SS	Apríl - December 2012	186 850,00 €	Slovak Telekom, a.s.	Ing. Stanislav Baluch 0905628693
Stavebné práce a opravy budov v areáli SPP - Zvolen	Máj - december 2013	92 445,10 €	SPP, a.s.	Štefan Mokry 0905512296
Stavebné úpravy - rekonštrukcia stropov a fasády, dielne, šatne a TPB - MS13022 SPP - Nitra, Levická 9	Júl - December 2013	272 608,12 €	SPP, a.s.	Ing. Jozef Časnocha 0905312968
Rekonštrukčné práce budov, oprava strešného hydroizolačného povlaku - Rožňava	September - november 2013	51 620,34 €	Eustream a.s.	Anna Kardošová 0908723993
Stavebné úpravy na AB, rekonštrukcia strešnej krytiny a fasády na obj. EKO-SKLADU - LC Žilina	September - december 2013	253 074,12 €	SPP, a.s.	Ing. Jozef Časnocha 0905312968
Podateľňa a technická registratúra, drobné stavebné úpravy SPP-D - Bratislava, Mlynské Nivy	Máj - december 2013	67 543,41 €	SPP, a.s.	Ing. Jozef Časnocha 0905312968
Výstavba vstupného objektu areálu „B“ Senica, vzduchotechnika, sociálne zariadenia	Január - August 2013	312 248,00 €	Eustream a.s.	Mariška Peter 0907720908
Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti v psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela - Pezinok	Január - marec 2014	50 632,17 €	PNPP Pezinok	Benkovský 0336482114
Rekonštrukcia esťalového povrchu, zvýšenie úrovne ochrany objektu - OPS Senica	Marec - apríl 2014	37 052,87 €	SPP, a.s.	Ing. Jozef Časnocha 0905312968
Oprava zalokania strešných okien, výmena strešnej krytiny - Plavecký peter	September - október 2014	28 128,30 €	eustream, a.s.	Mariška Peter 0907720908
Rekonštrukcia objektu ZRNKO - Piešťany, Zavretý kút 4882, 14-05-19 výmena okien, dverí, zateplenie fasády	August - september 2014	44 416,00 €	Mesto Piešťany	Kovac
Výmena výplní okených otvorov na pavilóne A a šatni Evanjelickej spoločnej školy - Martin, Divadelná 32	Február - marec 2014	26 685,41 €	Evanjelická spojená škola Martin	Sopoliga
Rekonštrukcia - výmena strešnej krytiny a zateplenie stropu na MŠ - Bratislava, Nové Mesto 13-04-04	Marec - apríl 2014	44 427,45 €	Bratislava-Nové Mesto	Majtán
Nadstavba materskej školy - Kúnerad 14-03-08 zateplenie fasády na celom objekte	júl - október 2014	102 616,09 €	Obec Kúnerad	Súkeník 0902634914

Výmena strešnej krytiny OPS - Sariba, 14-04-13	máj - jún 2014	34 799,63 €	SPP, a.s.	Ing. Jozef Černocho 0906312968
Rekonštrukcia fasády skladu G - Hľá, 14-04-21	február - marec 2014	12 531,14 €	SPP, a.s.	Ing. Jozef Černocho 0906312968
Rekonštrukcia okien - Prešov, kapitána Nálepku, 14-04-24	apríl-máj 2014	22 950,00 €	SPP, a.s.	Ing. Jozef Černocho 0906312968

Dôkaz o plnení (referenčný list)

R e f e r e n č n ý l i s t — potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác	
Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa: Construction s.r.o. Nadlice 64, 956 32 Nadlice	
Obchodné meno a sídlo odberateľa: Slovenský plynárenský priemysel Bratislava, Mlynské Nivy 44	
Názov a miesto zákazky: Oplotenie, oprava komunikácií, rekonštrukcia fasády budovy SPP - OPS Nové Zámky	
Stručný opis predmetu zákazky: Búracie, výkopové práce, rekonštrukcia budovy AB, rekonštrukcia fasády, výmena okien, oprava strešnej konštrukcie, spevnené plochy, ZTI, Vykurovanie, ELI silnoprúd, slaboprúd, kamerový systém, telefónna prípojka, VZT, Verejná vodovodná a kanalizačná prípojka, sadové úpravy, oceľový prístrešok, oplotenie	
Zmluvná cena (uvedená v € bez DPH): 220.000,- Eur	Skutočne fakturovaná cena (uvedená v € bez DPH): 265.000,00,- Eur
Zmluvný termín realizácie: Apríl - august 2012	Skutočný termín realizácie: Apríl - august 2012
Vyjadrenie odberateľa (verejného obstarávateľa): Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a.s. je s realizáciou zákazky spokojná a odporúča spoluprácu s firmou Cosntruction s.r.o.	
Meno a priezvisko kontaktnej osoby poverenej poskytnutím informácie: Štefan Mokrý	Tel. č. kontaktnej osoby poverenej poskytnutím informácie: 0905512296
Miesto a dátum: 20.7.2015	Podpis a pečiatka odberateľa: Štefan Mokrý (stavebný dozor)

Dôkaz o plnení (referenčný list)

Referenčný list — potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác	
Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa: Construction s.r.o. Nadlice 64, 956 32 Nadlice	
Obchodné meno a sídlo odberateľa: Slovenský plynárenský priemysel Bratislava, Mlynské Nivy 44	
Názov a miesto zákazky: Stavebne úpravy - rekonštrukcia stropov a fasády, dielne, šatne a TPB - MSI3022SPP - N	
Stručný opis predmetu zákazky: Nové zavesené stropy Cetrís kotvené na drevennú konštrukciu, rekonštrukcia fasády skladov, garáží a šatní, výmena okien, rekonštrukcia strešnej krytiny so zateplením, bleskozvod, ELI, zámočnicke práce, výkopové práce, sanácie základov, osvetlenie	
Zmluvná cena (uvedená v € bez DPH): 272 608,12,- Eur	Skutočne fakturovaná cena (uvedená v € bez DPH): 272 608,12,- Eur
Zmluvný termín realizácie: Júl - december 2013	Skutočný termín realizácie: Júl - december 2013
Vyjadrenie odberateľa (verejného obstarávateľa): Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a.s. je s realizáciou zákazky spokojná a odporúča spoluprácu s firmou Cosntruction s.r.o.	
Meno a priezvisko kontaktnej osoby poverenej poskytnutím informácie: Ing. Jozef Časnocha	Tel. č. kontaktnej osoby poverenej poskytnutím informácie: 0905312968
Miesto a dátum:	Podpis a pečiatka: Ing. Jozef Časnocha (stavebný dozor)

Zoznam podnikateľov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Údaje o podnikateľovi zapísané ku dňu 24.07.2015

Obchodné meno/Nájsov: Construction s.r.o.

Sídlo/Miesto podnikania: Nadlice 64
Nadlice

IČO: 31106064

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

Podmienka účasti podľa § 26 ods.1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
písm. a) a b)	výpis z Registra trestov pre Štatutára Ľubomír Kováčik	Generálna prokuratúra, Bratislava	05.05.2014	KB3VP7K2EIS8
	výpis z Registra trestov pre štatutára Ing. Miroslav Kováčik	Generálna prokuratúra, Bratislava	06.05.2014	KB3VP8H205W
písm. c)	potvrdenie súdu	Okresný súd, Trenčín	22.04.2014	KP 455/2014
	potvrdenie súdu	Okresný súd, Trenčín	22.04.2014	NcOR 6541/2014
písm. d)	potvrdenie zdravotnej poistovne	ZP Všeobecná, Topolčany	14.04.2014	P002142800055
	potvrdenie zdravotnej poistovne	ZP Vzájomná - Dôvera, Nitra	14.04.2014	PV14025345
	potvrdenie Sociálnej poistovne	Sociálna poistovňa, Topolčany	11.04.2014	26680-100/2014-TO
písm. e)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad, Partizánske	24.04.2014	9310301/5/1608454/14
písm. f)	výpis z obchodného registra	Okresný súd, Trenčín	25.04.2014	el-8902/2014/R
písm. h)	čestné vyhlásenie	-	05.05.2014	-

Podmienka účasti podľa § 26 ods.1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
písm. i)	čestné		05.05.2014	-
	vyhlásenie			
písm. j)	čestné		05.05.2014	-
	vyhlásenie			
Referencie				