

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne - neoprávnené výdavky SO 305 - Splašková kanalizačná prípojka Doplnenie chýbajúcich položiek pre práce v cestnej komunikácii	JKSO	827 2
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Dolný Kubín
Objednávateľ	Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline BARÉNYI & ARCHITEKTI, Lesnícka 10, Lipt. Mikuláš Zhotoviteľ	IČO	DIČ
Projektant			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	Zariadenie staveniska		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D		Celkové náklady	
								23	Súčet 7, 12, 19-22		
Dátum a podpis				Pečiatka				24	20 %	DPH	
Objednávateľ								25	0 %	DPH	
								26	Cena s DPH (r. 23-25)		
Dátum a popis				Pečiatka				E		Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		
								28	Kízavá doložka		
								29	Zvýhodnenie + -		
Dátum a podpis				Pečiatka							

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne - neoprávnené výdavky
Objekt: SO 305 - Splašková kanalizačná prípojka
Časť: Doplnenie chýbajúcich položiek pre práce v cestnej komunikácii
JKSO: 827 2

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV

HSV

1

Zemné práce

5

Komunikácie

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8

Rúrové vedenie

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99

Presun hmôt HSV

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne - neoprávnené výdavky

Objekt: SO 305 - Splašková kanalizačná prípojka

Časť: Doplnenie chýbajúcich položiek pre práce v cestnej komunikácii

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	HSV					
	D		1	Zemné práce					
1	K	221	113107141	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.vrstvy do 50 mm, -0,09800 t	m2	6,000			
2	K	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné, hĺbky do 4 m	m2	25,000			
3	K	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné, hĺbky do 4 m	m2	25,000			
	D		5	Komunikácie					
4	K	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	6,000			
5	K	221	565161011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.80 mm	m2	6,000			
6	K	221	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr.150 mm	m2	6,000			
7	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	6,000			
8	K	221	577143112	Betón asfaltový, po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50 mm	m2	6,000			
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
9	K	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20, hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,650			
	D		8	Rúrové vedenie					
10	K	271	REHAU	Dodatočné napojenie na žel.bet.potrubi s integrovaným kĺbom AWADOCK DN 160 - predbežná cena	ks	1,000			
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
11	K	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	13,000			
12	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,588			
13	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23,520			
14	K	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,588			
	D		99	Presun hmôt HSV					
15	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7,397			
				Celkom					