

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prestavba a dostavba hasičskej stanice v Dolnom Kubíne - SO 310.160 - Vonk.el.rozvody a osvetlenie - NV Doplnenie kábelovej chráničky v cestnej komunikácii a 2ks stožiarov svet.sig.	JKSO	Dolný Kubín
		EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline BARÉNYI & ARCHITEKTI, Lesnícka 10, Lipt. Mikuláš		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		
		Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant			D Celkové náklady		
			23	Súčet 7, 12, 19-22	
Dátum a podpis			24	DPH 20,00 % z	
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ			26	Dodávky objednávateľa	
Dátum a podpis			27	Kízavá doložka	
			28	Zvýhodnenie	

PRÁCE NAVIAC (NV): Prestavba a dostavba hasičskej stanice v Dolnom Kubíne - SO 310 - Vonk.eL.rozvody a osvetlenie

Spracované		Dátum:		EUR					
Pol.	Popis práce a materiálu	množstvo	mj	j.c.montáž	mont.spolu	j.c.mater.	mater.spolu	mont.+ mat.sp.	poznámka
8	Kábelová chránička FXKVR 63	29,0	m						l'fm kotúč+spojka
21	Rezanie živič.,beton.pov. + búranie spev.časti	30,0	m						
22	Beton.alebo živič.úprava ter.10 cm	12,0	m2						
29	Semafor so stožiarom	2,0	ks						odb.odhad
Medzisúččet:									
Odpad na materiál v dĺžkových mierach:			%						
Podružný a pomocný materiál			%						

Dodávka spolu bez DPH

DPH 20%

DPH 20%

Dodávka spolu vrátane DPH:

EUR