

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne - oprávnené výdavky	JKSO	801 67
Názov objektu	SO 301.1 - Prestavba a modernizácia hasič. stanice	EČO	
Názov časti		Miesto	Dolný Kubín
Objednávateľ	Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline	IČO	DIČ
Projektant	BARÉNYI & ARCHITEKTI, Lesnícka 10, Lipt. Mikuláš		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas				13	Zariadenie staveniska													
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.				14	Mimostav. doprava													
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka				15	Územné vplyvy													
4		Montáž		11					16	Prevádzkové vplyvy													
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné														
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu														
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)													
20	HZS			21	Kompl. činnosť				22	Ostatné náklady													
Projektant								D		Celkové náklady													
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22														
								24	20	%	DPH												
Objednávateľ								25	0	%	DPH												
Dátum a popis				Pečiatka				26	Cena s DPH (r. 23-25)														
								E				Prípochty a odpočty											
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa														
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Kľzavá doložka														
								29	Zvýhodnenie + -														

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne - oprávnené výdavky
Objekt: SO 301.1 - Prestavba a modernizácia hasič. stanice
Časť:
JKSO: 801 67
Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline
Zhotoviteľ:
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV

HSV

- 1 Zemné práce
- 2 Zakladanie
- 3 Zvislé a kompletne konštrukcie
- 4 Vodorovné konštrukcie
- 5 Komunikácie
- 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 Presun hmôt HSV

PSV

PSV

- 711 Izolácie proti vode a vlhkosti
- 712 Izolácie striech
- 713 Izolácie tepelné
- 721 Zdravotechnika
- 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod
- 725 Zdravotechnika - zariadenia predmety
- 731 Ústredné kúrenie, kotolne
- 742 Silnoprád
- 762 Konštrukcie tesárske
- 763 Konštrukcie - drevostavby
- 764 Konštrukcie klampiarske
- 766 Konštrukcie stolárske
- 767 Konštrukcie doplnkové kovové
- 771 Podlahy z dlaždíc
- 776 Podlahy povlakové
- 781 Dokončovacie práce a obklady
- 782 Dokončovacie práce a obklady z kam.
- 783 Dokončovacie práce - nátery
- 784 Dokončovacie práce - maľby
- 787 Dokončovacie práce - zasklievanie

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne - oprávnené výdavky

Objekt: SO 301.1 - Prestavba a modernizácia hasič. stanice

Časť:

JKSO: 801 67

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D HSV	HSV					
			D 1	Zemné práce					
1	K	221	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm - 0,316 t	m2	1,440			
				1,18*0,61*2		1,440			
2	K	001	133301101	Výkop šachty v hornine 4 do 100 m3	m3	2,865			
				1,18*0,61*(3,0-0,86-0,15)*2		2,865			
3	K	001	133301109	Priplatok k cene za lepivosť horniny	m3	0,860			
				"30 %" 2,865/100*30		0,860			
4	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	2,865			
5	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	2,865			
6	K	001	1712013010	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy na skládkach	m3	2,865			
			D 2	Zakladanie					
7	K	011	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,023			
				"betonáž do výkopu bez debnenia + 5 %" 1,18*0,61*(3,0-1,0)*2*1,05		3,023			
			D 3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
8	K	014	310236261	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 v murive nadzákladovom tehliami do 450-600 mm	ks	9,000			
				"3.NP" 9		9,000			
9	K	014	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 v murive nadzákladovom tehliami	m3	5,947			
				"1.NP" 1,09*0,68*0,38+(0,5+0,62+0,56)*0,8*0,495+0,55*1,0*0,35*2		1,332			
				(0,25*1,42*2+1,0*0,43*3)*0,33+(1,76*1,68-1,5*1,5)*0,38		0,929			
				-0,280		-0,280			
				"2.NP" (0,49+0,62+0,56)*0,8*0,48+(0,67+1,35*6)*(1,48-1,0)*0,48		2,662			
				"3.NP" 0,45*1,16*0,48+(1,16+1,17)*(1,47-1,0)*0,48+1,1*1,0*0,48		1,304			
				Súčet		5,947			
10	K	014	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 v murive nadzákladovom tehliami	m3	21,079			
				"1.NP" 1,43*0,9*0,495*2+0,36*2,87*0,495*2+(1,7*1,68-1,2*0,6)*0,65		3,685			
				0,9*2,15*0,3+0,66*2,15*0,33		1,049			
				-1,940		-1,940			
				"2.NP" (1,37*1,46-1,0*1,0+1,5*2,7*3-0,75*1,0-1,0*1,5*2)*0,48		4,512			
				(1,5*2,7*2+1,7*2,7*2+1,47*2,7+1,75*2,7+1,55+1,66*2,7-1,5*1,5*8)*0,48		6,723			
				(1,8+1,46+1,7+2,53)*1,6*0,48+(0,8*2,1+0,65*2,65+0,2*2,65)*0,33		7,050			
				Súčet		21,079			
11	K	011	311231477	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 38	m3	12,690			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"1.NP" (3,53*(0,15+3,44))-0,6*0,6-1,2*0,6)*0,65		7,535			
				(3,3*(0,15+3,44))-2,3*2,58)*0,65+2,3*1,5*0,38		5,154			
				Súčet		12,690			
12	K	011	311231478	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 30	m3	2,307			
				"1.NP" (3,08*3,145-0,95*2,1)*0,3		2,307			
13	K	011	311231479	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 25	m3	8,828			
				"3.NP" (12,4*(0,1+2,9))-0,9*2,1)*0,25		8,828			
14	K	012	317121109	Montáž prekladov POROTHERM pre svetlosť otvoru do 100 cm	ks	20,000			
15	M	MAT	5934078600	Preklad keramický Porotherm KP 23,8 70x238x1250 mm	ks	3,000			
16	M	MAT	5934113000	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1000 mm	ks	1,000			
17	M	MAT	5934113100	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm	ks	16,000			
18	K	014	317234410	X Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	1,962			
				"medzi preklad z ocel.valc.nosníkov a pôv.murivo"					
				(1,75+0,2*2)*0,495*0,1+(2,8+0,36*2)*(0,495-0,115)*0,1		0,240			
				(0,95+0,2*2)*0,29*0,1+(1,1+0,95+0,75+1,8+0,35*2+0,2*5)*0,33*0,1		0,247			
				(0,95+0,2*2)*2*0,35*0,1		0,095			
				(1,55*2+1,75+1,0*2+0,75*2+1,5+0,2*2*8)*0,48*0,1		0,626			
				(1,0+0,9+0,2*2*2)*0,21*0,1+(1,7+0,2*2)*2*0,33*0,1		0,195			
				(1,2*3+0,75*3+1,0*2+0,2*2*8)*0,48*0,1+(1,5+0,2*2)*0,15*0,1		0,559			
				Súčet		1,962			
19	K	011	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	4,906			
				"zabetonovanie ocel.valc.nosníkov"					
				(1,75+0,2*2)*0,495*0,25+(2,8+0,36*2)*(0,495-0,115)*0,25		0,600			
				(0,95+0,2*2)*0,29*0,25+(1,1+0,95+0,75+1,8+0,35*2+0,2*5)*0,33*0,25		0,618			
				(0,95+0,2*2)*2*0,35*0,25		0,236			
				(1,55*2+1,75+1,0*2+0,75*2+1,5+0,2*2*8)*0,48*0,25		1,566			
				(1,0+0,9+0,2*2*2)*0,21*0,25+(1,7+0,2*2)*2*0,33*0,25		0,488			
				(1,2*3+0,75*3+1,0*2+0,2*2*8)*0,48*0,25+(1,5+0,2*2)*0,15*0,25		1,397			
				Súčet		4,906			
20	K	011	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	38,416			
				(1,75+0,2*2)*0,25*2+(2,8+0,36*2)*0,25*2		2,835			
				1,75*0,495+2,8*(0,495-0,115)		1,930			
				(0,95+0,2*2)*0,25*2+(1,1+0,95+0,75+1,8+0,35*2+0,2*5)*0,25*2		3,825			
				0,95*0,29+(1,1+0,95+0,75+1,8)*0,33		1,794			
				(0,95+0,2*2)*2*0,25*2+0,95*0,35*2		2,015			
				(1,55*2+1,75+1,0*2+0,75*2+1,5+0,2*2*8)*0,25*2		6,525			
				(1,55*2+1,75+1,0*2+0,75*2+1,5)*0,48		4,728			
				(1,0+0,9+0,2*2*2)*0,25+(1,7+0,2*2)*2*0,25*2		2,775			
				(1,0+0,9)*0,21+1,7*2*0,33		1,521			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(1,2*3+0,75*3+1,0*2+0,2*2*8)*0,25*2+(1,5+0,2*2)*0,25*2		6,475			
				(1,2*3+0,75*3+1,0*2)*0,48+1,5*0,15		3,993			
				Súčet		38,416			
21	K	011	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	38,416			
22	K	014	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	1,313			
				(581,81+180,9*1,05+180,2*1,05+351,75)/1000		1,313			
23	K	014	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č. 14 až 22	t	0,118			
				112,8*1,05/1000		0,118			
24	K	011	330321410	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	2,787			
				0,4*0,4*2,65*3+0,4*0,34*2,65*2		1,993			
				(0,3*0,35+0,33*0,35)*(0,1+2,1)+0,33*0,35*(0,1+2,58)		0,795			
				Súčet		2,787			
25	K	011	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	29,176			
				0,4*2,65*4*3+(0,4+0,34)*2,65*2*2		20,564			
				(0,3+0,35*2+0,33)*2*2,2+(0,33+0,35*2)*2,68		8,612			
				Súčet		29,176			
26	K	011	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	29,176			
27	K	011	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	0,000			
				"výkaz ocele vo výstuži stropov, nosníkov"					
28	K	014	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr.nad 100 mm	m2	1,402			
				"1.NP" 1,44*0,68		0,979			
				"1.PP" 0,65*0,65		0,423			
				Súčet		1,402			
29	K	014	340239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr.do 100 mm	m2	11,906			
				"1.NP" 0,75*(0,1+2,05)		1,613			
				"2.NP" 0,9*(0,1+2,1)*2+1,195*(0,1+2,55)*2		10,294			
				Súčet		11,906			
30	K	014	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou od 1 do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr.nad 100 mm	m2	21,806			
				"1.NP" 0,65*1,7+1,38*1,69*5+2,53*0,68+1,78*0,68+1,37*1,7		18,026			
				"2.NP" 0,9*2,1*2		3,780			
				Súčet		21,806			
31	K	011	342242100	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8,00 cm	m2	109,088			
				"1.NP" (1,2+0,8+1,39*2-0,19+2,25+1,4)*(0,1+2,97)		25,297			
				(2,79*2+1,6+0,9)*(0,15+4,2)-(0,6*4+0,8)*1,97		28,844			
				"2.NP" (3,2*2+2,9+1,5+1,9+0,4+0,2+1,75+1,6)*(0,1+2,915)-0,6*1,97*7		41,926			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2,68*(0,1+2,915)-1,4*1,97+1,71*(0,1+2,73)-1,4*2,1		7,222			
				"3.NP" (0,5+0,225)*2*4,0		5,800			
				Súčet		109,088			
32	K	011	3422422000	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.14,0 cm	m2	445,149			
				"1.NP" (3,38+5,21+3,505+3,69)*(0,15+3,45)-0,9*1,97*2		53,280			
				(5,99+5,97-0,6+2,4)*(0,15+3,99)-0,8*1,97*3+3,76*(0,1+4,04)		67,805			
				(14,785+9,08*2-1,0+2,79)*(0,1+4,2)-0,8*1,97*2+2,64*2,58-0,8*1,97		151,444			
				(4,78*3)*(0,1+2,985)+0,27*1,69*3-0,8*1,97*2		42,456			
				"2.NP" (2,285+3,63+3,6+3,91+2,57+2,71+2,74+3,91*2+1,425)*(0,1+2,915)		92,530			
				-0,8*1,97*6+2,35*1,6*2		-1,936			
				"3.NP" (3,62+2,78+4,64*2)*(0,1+2,7)-(1,4+0,8)*1,97		39,570			
				Súčet		445,149			
33	K	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	291,520			
				"priečky, steny" 49,685+140,005+20,230+81,600		291,520			
34	K	011	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	m	37,300			
				"priečky, steny" 3,59+10,32+5,30+18,09		37,300			
35	K	011	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	223,654			
				0		0,000			
				"2.NP" 0,9*2*2+1,195*2		5,990			
				"1.NP" 1,44+0,75+0,65+1,38*5+2,53+1,78+1,37		15,420			
				"1.NP" 1,2+0,8+1,39*2-0,19+2,25+1,4+3,38+5,21+3,505+3,69		24,025			
				5,99+5,97-0,6+2,4+3,76+14,785+9,08*2-1,0+2,79+2,64		54,895			
				4,78*3+0,27		14,610			
				"2.NP" 2,285+3,63+3,6+3,91+2,57+2,71+2,74+3,91*2+1,425+2,35*2		35,390			
				"3.NP" 3,62+2,78+4,64*2+2,79*2+1,6+0,9		23,760			
				"2.NP" 3,2*2+2,9+1,5+1,9+0,4+0,2+1,75+1,6+2,68+1,71		21,040			
				"1.NP" 1,090+0,62+0,56+0,55*2+0,25*2+1,0+1,76		6,630			
				"2.NP" 0,49+0,62+0,56+2,53+1,7+1,46+1,8+0,1*2+0,12+0,05+0,11		9,640			
				0,125+0,075+0,115+0,09+0,06+0,125+0,37+0,8+0,7		2,460			
				"3.NP" 0,45+1,1+0,39*9		5,060			
				"1.NP" 1,43*0,9*0,495*2+0,36*2,87*0,495*2+(1,7*1,68-1,2*0,6)*0,65		3,685			
				0,9*2,15*0,3+0,66*2,15*0,33		1,049			
				Súčet		223,654			
36	K	011	346244351	Obmurovka kúpeľňových vaní z akéhokolvek druhu pálených tehál a malty, hrúbky 65 mm	m2	2,880			
				"sprchové vaničky" 0,8*0,3*4*3		2,880			
				Vodorovné konštrukcie					
37	K	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	43,050			
				"stropy"					
				(0,15*2+2,285+3,63+3,6+3,91+3,77+2,36+2,44+0,4*3+0,34*2+0,33)*7,84*0,12		23,054			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(0,15*2+2,285+3,63+3,6+3,91+3,77+0,4*3+0,34)*3,9*0,12		8,908			
				(0,15*2+2,44)*(0,15+3,6)*0,12+(0,15*2+2,36)*(0,15+1,2)*0,15		1,772			
				(0,46*0,125+0,48*0,225)*1,5		0,248			
				"nosníky"					
				(0,48*2+0,4+5,555+5,485)*0,4*0,365*3		5,431			
				(0,48*2+0,4+5,555+5,485)*0,34*0,365*2+4,5*0,34*0,365		3,636			
				Súčet		43,050			
38	K	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	258,582			
				(2,285+3,63+3,6+3,91+3,77+2,36+2,44)*7,84		172,441			
				(2,285+3,63+3,6+3,91+3,77)*3,9		67,061			
				2,44*3,6+2,36*1,2+4,6*1,5		18,516			
				Medzisúčet		258,017			
				(0,1+0,125+0,075)*1,5+0,46*0,125*2		0,565			
				Súčet		258,582			
39	K	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	258,582			
40	K	011	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	258,018			
41	K	011	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	258,018			
42	K	011	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	2,460			
				(1020,0+1439,8)/1000		2,460			
43	K	014	411388531	Zabetónov. otvoru s plochou 0,25-1,00 m2, v stropoch železobet. a tvárnicových a v klenbách	m3	0,264			
				(0,65*0,45+0,55*1,0+0,5*0,85+0,55*0,9)*0,15		0,264			
44	K	011	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	67,178			
				2*(0,4+5,555+5,485)*0,365*3		25,054			
				2*(0,4+5,555+5,485)*0,365*2+2*4,5*0,365		19,987			
				(5,555+5,485)*0,4*3+(5,555+5,485)*0,34*2+4,065*0,34		22,137			
				Súčet		67,178			
45	K	011	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	67,178			
46	K	011	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	22,137			
47	K	011	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	22,137			
48	K	011	413941125	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L č.24 a vyššie,alebo výška nad 220 mm	t	1,729			
				"ozn.VIII" 1647,1*1,05/1000		1,729			
49	M	MAT	133843420	Tyč oceľová tvaru I 11373 240 mm	t	1,729			
50	K	011	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	1,266			
				(0,305+4,046+2,459)*1,1*0,1+0,3*0,165/2*1,1*19		1,266			
51	K	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,000			
				"výkaz ocele vo výstuži stropov, nosníkov"					
52	K	011	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	9,534			
				(0,305+4,046+2,459)*(1,1+0,3)		9,534			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	K	011	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	9,534			
54	K	011	434351145	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	9,719			
				(0,3+0,165)*1,1*19		9,719			
55	K	011	434351146	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	9,719			
	D		5	Komunikácie					
56	K	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr.100 mm	m2	19,450			
57	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm	m2	19,450			
58	K	221	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	0,443			
				"po betonáži základov" 1,18*0,61*(1,0-0,86)*2*2,200		0,443			
59	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	19,450			
				"P11" 19,45		19,450			
60	M	MAT	592291160	Betónová dlažba protišmyková hr.8 cm	m2	19,450			
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
61	K	014	611421321	Oprava omietok stropov v množstve nad 10 do 30 % hladkých	m2	543,077			
62	K	011	611461113	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT pod omietky stropov, miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	m2	676,227			
				543,077+133,15		676,227			
63	K	011	611461115	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT-Betónkontakt,pod omietky stropov,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	133,150			
				"nové stropy" 20,65+33,75+16,9+22,9+21,75+2,45+14,75		133,150			
64	K	011	611461134	Vnúťorná omietka stropov BAUMIT váp.cementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová ľahká 1 cm	m2	133,150			
65	K	011	611461138	Vnúťorná omietka stropov BAUMIT vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	676,227			
66	K	014	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	1,000			
				"1.PP" 1		1,000			
67	K	014	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	1 616,612			
68	K	011	612465113	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT pod omietky vnút.stien,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	m2	3 159,571			
				1616,612+1542,959		3 159,571			
69	K	011	612465132	Vnúťorná omietka stien BAUMIT vápenno cementová, miešanie a nanášanie strojne, MCS 35 hr.1,5 cm	m2	1 542,959			
				"nové steny" (6,227+23,019)/0,45*2+12,689/0,38*2+2,307/0,3*2		212,146			
				8,828/0,25*2+(1,402+11,907+21,806+109,089+445,149)*2+81,483		1 330,813			
				Súčet		1 542,959			
70	K	011	6124651330	Vnúťorná omietka stien BAUMIT cementová, miešanie a nanášanie strojne, MC 35 hr.1,5 cm	m2	523,170			
				"ker.obkl.,stierka" 274,431+248,739		523,170			
71	K	011	612465138	Vnúťorná omietka stien BAUMIT vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	2 636,401			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3159,571-523,170		2 636,401			
72	K	011	6124651390	Náter SIKAGARD-63N, stierka SIKAGARD-720 EPOCEM, spoj.mostík SIKAMONOTOP-610	m2	248,739			
				(1,35+4,045+3,97+11,64*2+2,4+0,45+0,15+0,17+0,11)*2*3,96		284,526			
				-3,5*3,57-3,69*3,57-0,9*2,05-0,8*1,97*3-0,9*1,97*2		-35,787			
				Súčet		248,739			
73	K	011	612473186	Priplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m df.)	m	424,905			
				192,415+3,44*18+2,95*18+2,05*26+0,9*13+2,915*18		424,905			
74	K	014	6224632500	Ochrana, čistenie fasády	m2	961,003			
				25,12*(14,57*2-0,25)+2,16*4,78+4,78*(2,95+2,1)/2*2+3,1*8,49+3,25*7,365		810,436			
				12,6*(1,15+6,5)+17,72*7,249+12,6*4,5/2*2		281,542			
				"odpočet výplní otvorov"					
				-6,962-85,457-(3,61+3,5+3,69)*3,57		-130,975			
				Súčet		961,003			
75	K	011	622464245	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová minerálna ušľachtilá základ a omietka škrabaná hr.5 mm	m2	5,395			
				"sokel"					
				(25,12-3,61-3,5-3,69-0,88*2-2,36+0,75*2*2+1,26*2-0,51*2+0,28*2+3,1+3,22)*0,25		5,395			
76	K	011	6259910200	Zateplenie doskami POLYSTYREN hr.30 mm a vonk. far. omietka BAUMIT - ostenie okien a dverí	m2	45,966			
				1,2*2+0,6+2,3+1,5*5+0,6*2*3+1,75+0,8*2+2,6*2*2+0,9*2*6+1,2*2		43,350			
				1,0*3*3+1,2+0,55*2		11,300			
				1,5*26+2,33*2*2+1,75+0,8*2+0,67+1,35*6+1,0*2*7+1,0*5+0,75*3		81,690			
				1,0*2*4+1,5*2*4		20,000			
				1,2*3+0,75*9+1,0*2*3+1,0+1,1*2+1,5+1,0*2+1,3+1,95+1,225		27,525			
				Medzisúčet		183,865			
				183,865*(0,15+0,1)		45,966			
77	K	011	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYREN hr.100 mm a vonk. farebná omietka BAUMIT	m2	925,200			
				25,12*(14,57*2-0,25)+2,16*4,78+4,78*(2,95+2,1)/2*2+3,1*8,49+3,25*7,365		810,436			
				12,6*(1,15+6,5)+17,72*7,249+12,6*4,5/2*2		281,542			
				-6,962-85,457-(3,61+3,5+3,69)*3,57-(0,88*2+2,36)*(7,83+0,86)		-166,778			
				Súčet		925,200			
78	K	011	631312711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	46,616			
				"P03.2" (20,4+7,85)*0,076		2,147			
				"P03.3" (49,6+24,05+19,1+19,45+18,5+11,75+10,6+4,45+8,15)*0,076		12,589			
				"P04" (2,55+1,2)*0,076		0,285			
				"P04.1" (2,6+1,6)*0,077		0,323			
				"P06" (106,15+7,45)*0,074		8,406			
				"P12" (33,75+25,05+16,9)*0,056		4,239			
				"P13" (22,9+21,75+36,0+22,8+14,75+3,65+14,75+26,9)*0,056		9,156			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(54,85+14,15+9,9+14,35)*0,056		5,222			
				"P14" (2,15+3,4+1,15*2+2,45+2,8+1,1+1,2)*0,055		0,847			
				"P18" (17,65+16,8+12,2)*0,056		2,612			
				"P21" 9,85*0,08		0,788			
				Súčet		46,616			
79	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,200			
				"P03.2+P04" (28,25+3,75)*0,1		3,200			
80	K	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	42,518			
				"P03.3+P04.1+P06" (165,65+4,2+113,6)*0,15		42,518			
81	K	011	631319173	Pripl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	3,200			
82	K	011	631319175	Pripl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	42,518			
83	K	011	631325711	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) B30 (C25/30) hr. nad 120 do 240 mm	m3	23,697			
				"P05" (87,85+43,8)*0,18		23,697			
84	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,117			
				"podkl.betón - sieťovina 5x100/5x100"					
				"P03.2+P04" 28,25+3,75		32,000			
				"P03.3+P04.1+P06" 165,65+4,2+113,6		283,450			
				Medzisúčet		315,450			
				315,45*3,08*1,15/1000		1,117			
85	K	011	6315710990	Násyp z LIAPORU-granúl pod podlahové konštrukcie	m3	28,480			
				"P03.2+P04" (20,4+7,85+2,55+1,2)*0,89		28,480			
86	K	011	632451023	Vyrovnávací poter muriva v páse z MC 15 hr.30 - 40 mm	m2	36,543			
				"parapety" (1,2*2+0,6+2,3)*0,65+(1,5+1,4)*0,48+(1,75+2,64+1,2*2)*0,495		8,198			
				(1,37+1,78+2,64+2,53+1,44+1,0*3)*0,33+(1,2+0,9*5)*0,3		5,921			
				(1,5*8+1,51+1,55*2+1,4+1,75+0,67+1,35*6+1,0*5+0,75*3)*0,48		17,174			
				(1,7+0,9)*0,33+(1,0+0,9)*0,21		1,257			
				(1,0*2+0,75*3+1,2*3)*0,48+1,5*0,15		3,993			
				Súčet		36,543			
87	K	011	632451031	Vyrovnávací poter stropov v ploche z MC 15 hr.10 - 20 mm	m2	514,600			
				"pôvodný podklad - vyspravenie"					
				"P03.2+P04+P05" 28,25+3,75+131,65		163,650			
				"P03.3+P03.4+P04.1+P06" 165,65+67,5+4,2+113,6		350,950			
				Súčet		514,600			
88	K	011	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr.nad 40 do 50 mm	m2	153,258			
				"P03" 8,85+9,95+10,7+3,85+34,55+5,75+7,55-1,55*2,35+8,2		85,758			
				"P03.4" 23,15+16,5+16,0+11,85		67,500			
				Súčet		153,258			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	K	011	632456221	Poter pieskocementový stupňov 600 kg/m3 hladený oceľovým hladidlom hr.20 mm	m2	12,551			
				(0,165+0,3)*19*1,1+2,36*1,2		12,551			
90	K	011	6324770080	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 6 mm	m2	868,180			
				"pod PVC a koberec" 754,58+113,600		868,180			
91	K	014	632902211	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC	m2	205,150			
92	K	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5 m2	ks	22,000			
93	M	MAT	553319400	Zárubňa oceľová CgU (CgH) 600x1970x110 mm	ks	11,000			
94	M	MAT	553319620	Zárubňa oceľová CgU (CgH) 800x1970x110 mm	kus	2,000			
95	M	MAT	553319850	Zárubňa oceľová CgU (CgH) 800x1970x160 mm	kus	9,000			
96	K	011	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2,5-4,5 m2	ks	1,000			
97	M	MAT	5533199100	Zárubňa oceľová CgU (CgH) 1450x1970x160 mm	kus	1,000			
98	K	014	642944121	Osadenie oceľ. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, plochy do 2,5 m2	ks	14,000			
99	M	MAT	553319850	Zárubňa oceľová CgU (CgH) 800x1970x160 mm	kus	13,000			
100	M	MAT	553319870	Zárubňa oceľová CgU (CgH) 900x1970x160 mm	kus	1,000			
101	K	014	642944221	Osadenie oceľ. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne plochy nad 2,5 m	ks	2,000			
102	M	MAT	553319510	Zárubňa oceľová CgU (CgH) 1450x2100x160 mm	kus	1,000			
103	M	MAT	553319911	Zárubňa oceľová CgU (CgH) 1600x1970x160 mm	kus	1,000			
104	K	011	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	10,000			
105	M	MAT	5533300300	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokridlové dvere 800x1970 mm	kus	8,000			
106	M	MAT	5533300200	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokridlové dvere 700x1970 mm	kus	1,000			
107	M	MAT	5533300400	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokridlové dvere atyp 900x1970 mm	ks	1,000			
108	K	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	60,320			
109	M	MAT	283000102	Plastové vnútorné parapety vrátane koncoviek	m	60,320			
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
110	K	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4,800			
				(1,18+0,61*2)*2		4,800			
111	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	893,687			
				(25,12+1,5*2)*(9,03+(0,99+0,86)/2-1,8)*2+12,54*(13,71+0,86-1,8)*2		778,909			
				3,15*(6,555+1,02-1,8)+(15,18+2,575)*(6,55+0,69-1,8)		114,778			
				Súčet		893,687			
112	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	2 681,061			
				893,687*3		2 681,061			
113	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	893,687			
114	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	55,550			
				8,9+17,65+16,8+12,2		55,550			
115	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 569,530			
				"pre kolaudáciu"					
				25,12*30,27+25,22*12,6*2+7,82*22,2		1 569,530			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	K	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	1 743,134			
				"po búracích prácach"					
				25,12*30,27+25,22*12,6*2+7,82*22,2*2		1 743,134			
117	K	011	9539421210	Osadenie ocelového ochranného uholníka v podlahe	m	10,800			
				"1.NP vráta-pancier.betón" 3,61+3,5+3,69		10,800			
118	M	MAT	553000110	Ocef. ochranný uholník L 80x60x7 mm s pracňami	kg	86,400			
				10,8*8,0		86,400			
119	K	011	9539433010	Osadenie kovových tyčových prvkov HILTY na chem. kotvy s vyvrtaním otvoru	ks	22,000			
				"pre OK3" (7+4)*2		22,000			
120	K	011	9539433020	Montáž a dodávka čistiacej rohože TOPWEL	m2	5,650			
				"P2" 5,65		5,650			
121	K	011	953945101	Profil soklový hliníkový SI 3 BAUMIT	m	3,000			
				0,75*2*2		3,000			
122	K	011	953945107	Profil soklový hliníkový SI 10 BAUMIT	m	53,758			
				25,12-3,5-3,69-0,88*2-2,36+3,1+3,22+12,343+0,7+1,67+2,575		37,418			
				15,18-0,9+1,26*2-0,51*2+0,28*2		16,340			
				Súčet		53,758			
123	K	011	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	m	192,415			
124	K	011	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný BAUMIT 03-4370+03-4520	m	192,415			
				1,2*2+0,6+2,3+1,5*5+0,6*2*3+1,75+0,8*2+2,6*2*2+0,9*2*6+1,2*2		43,350			
				1,0*3*3+1,2+0,55*2+0,75+1,8+1,5*2*2		19,850			
				1,5*26+2,33*2*2+1,75+0,8*2+0,67+1,35*6+1,0*2*7+1,0*5+0,75*3		81,690			
				1,0*2*4+1,5*2*4		20,000			
				1,2*3+0,75*9+1,0*2*3+1,0+1,1*2+1,5+1,0*2+1,3+1,95+1,225		27,525			
				Súčet		192,415			
125	K	011	953945114	Profil rohový z pancierovej výstuže BAUMIT 1093	m	57,185			
				3,5+3,69+3,57*2*2+0,9+2,05*2+9,03+0,86+5,73+6,55+1,02		49,660			
				3,865+0,69+2,28+0,69		7,525			
				Súčet		57,185			
126	K	013	962031132	Búranie priečok prierez. plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých hr.do 150 mm -0,196 t	m2	196,394			
				"1.NP" (4,58+2,435+3,17+0,96+4,78+0,885*3+1,83)*(2,98+0,1)		62,863			
				1,94*3,45-(0,6*6+0,8*2)*1,97		-3,551			
				"2.NP" (4,72*3+0,93*3)*(2,73+0,1)+(3,91+5,15+2,28)*(2,7+0,1)		79,721			
				(1,7+3,875+3,91+1,24+1,45+0,5)*2,8		35,490			
				-(0,6*7+0,8*5+1,4)*0,97		-9,312			
				"3.NP" (6,7+2,5*2)*2,8-0,8*1,97		31,184			
				Súčet		196,394			
127	K	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	51,378			
				"1.NP" (5,18+5,21)*(3,45+0,1)*0,3-0,8*1,97*2*0,3		10,120			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4,78*(2,98+0,1)+(3,05*3,3-0,9*1,97)*0,25		16,795			
				"2.NP" (6,9+0,1+1,31)*(2,7+0,1)*0,3-0,8*1,97*0,3		6,508			
				"3.NP" 11,4*2,3*0,35+11,4*(6,7-2,3)/2*0,35		17,955			
				Súčet		51,378			
128	K	013	962032631	Búranie komínového muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu -1,633 t	m3	10,109			
				0,65*0,45*3,7+0,55*1,0*3,7+0,5*0,85*7,6+0,55*0,9*7,6		10,109			
129	K	013	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických -0,392 t	m2	6,534			
				"2.NP" (0,3*17+0,27*2+0,3)*1,1		6,534			
130	K	013	963054949	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky -0,144 t	m	3,300			
				"2.NP" 1,1*3		3,300			
131	K	013	965042220	Búranie betón. podkladov pod dlažby, latých dlažieb a mazanín, liaty asfalt hr.nad 100 mm -2,200 t	m3	30,223			
				"1.NP" ((4,2+3,95+3,75)*11,8+(3,5+3,7)*0,65)*0,2		29,020			
				(0,9*3,35+1,15*2,3+3,3*1,2)*0,25/2		1,203			
				Súčet		30,223			
132	K	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatých dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	89,852			
				"1.NP" 10,8*17,1+7,42*4,805+6,375*(3,0+3,05+2,85)+1,94*(5,18+0,75+5,21)		298,682			
				2,36*9,8+2,43*(4,445+4,135+2,38)+0,9*0,55+5,4*2,35+1,83*(10,6+3,15)		88,108			
				4,78*(4,75+4,2+5,15)		67,398			
				"2.NP" (10,55+3,925)*3,91+6,3*7,4+(3,75+3,95)*5,45+(6,9+1,31+0,34)*1,7		159,717			
				3,75*4,5+5,15*4,7+3,75*6,8+2,35*3,15+2,45*4,0+2,45*2,4+1,71*17,7		119,930			
				4,73*(3,6+3,95+3,85+1,1+0,9)		63,382			
				"3.NP" 9,25*11,45-1,1*2,6-11,7*0,15		101,298			
				Medzisúčet		898,515			
				898,515*0,1		89,852			
133	K	013	965043420	Búranie podkladov pod dlažby, liatých dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm -2,200 t	m3	6,461			
				"1.NP" 3,65*11,8*0,15		6,461			
134	K	013	965044121	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm, s rabcovým pletivom v strešných konštr. - 0,090 t	m2	109,050			
				"pod lepenk.krytinou" 109,050		109,050			
135	K	013	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm -1,400 t	m3	45,491			
				"pod lepenk.krytinou" 109,050*0,15		16,358			
				"pôjdne priestory" (174,25+6,76*(17,82-0,5))*0,1		29,133			
				Súčet		45,491			
136	K	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu -0,057 t	m2	28,116			
				"1.NP" (1,8+0,51+1,5*3+2,1*2*6)*0,3+(0,6+0,53)*0,495		10,162			
				"2.NP" (1,5+2,33*2+1,61+0,83+0,85*2+0,59+0,53+0,75*2+1,0*2)*0,48		7,162			
				(1,0*4+1,5*4)*0,48+(2,4+2,1*2)*0,3+(1,2+2,1)*2*0,21		8,166			
				"3.NP" (1,1+0,62+1,0*3+0,75)*0,48		2,626			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Súčet		28,116			
137	K	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kovového okenného krídla do 1,5 m2	ks	128,000			
138	K	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kovového dverného krídla do 2 m2	ks	51,000			
139	K	013	968061136	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.krídla vrát do 4 m2	ks	6,000			
140	K	013	968061137	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kovového krídla vrát nad 4 m2	ks	6,000			
141	K	013	968062354	Vybúranie drevených alebo kovových rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	5,746			
				"1.NP" 1,2*0,55+0,56*0,8*3+0,55*0,8		2,444			
				"2.NP" 0,56*0,8*3+0,55*0,8+0,67*1,48		2,776			
				"3.NP" 0,39*0,15*9		0,527			
				Súčet		5,746			
142	K	013	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	32,826			
				"1.NP" 1,78*0,68+2,35*0,68*3+0,65*1,7		7,109			
				"2.NP" 1,78*0,75+2,53*0,75*3+1,35*1,48*6+1,37*1,46		21,016			
				"3.NP" 1,16*1,47+1,17*1,47+1,16*1,1		4,701			
				Súčet		32,826			
143	K	013	968062356	Vybúranie drevených alebo kovových rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	39,265			
				"1.NP" 1,7*1,68*2+1,37*1,7+1,4*1,66+1,38*1,69*5+2,6*0,9*2		26,706			
				"2.NP" 1,66*1,49+1,62*1,49+1,7*1,49+1,8*1,61+1,35*1,66		12,559			
				Súčet		39,265			
144	K	013	968062357	Vybúranie drevených alebo kovových rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	39,560			
				"1.NP" 3,5*1,66		5,810			
				"2.NP" 1,5*2,7*5+1,7*2,7+1,75*2,7+1,55*2,7		33,750			
				Súčet		39,560			
145	K	013	968062455	Vybúranie drevených alebo kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	45,323			
				"1.NP" (0,6*5+0,8*5+0,9)*1,97		15,563			
				"2.NP" (0,6*7+0,8*10+1,4)*1,97		26,792			
				"3.NP" 0,8*1,97+1,16*1,2		2,968			
				Súčet		45,323			
146	K	013	968062558	Vybúranie drevených alebo kovových vrát -0,054 t	m2	60,376			
				"1.NP" (3,5+3,4+3,6+3,2)*3,44+3,32*2,4+2,2*2,4		60,376			
147	K	013	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	13,912			
				"1.NP" 2,35*(2,95+2,97)		13,912			
148	K	013	971033341	Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 0,09 m2, hr.do 300 mm -0,057 t	ks	1,000			
				"1.NP" 1		1,000			
149	K	013	971033361	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 600 mm -0,105 t	ks	1,000			
				"1.NP" 1		1,000			
150	K	013	971033451	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 450 mm -0,219 t	ks	1,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"1.NP" 1		1,000			
151	K	013	971033461	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 600 mm -0,292 t	ks	2,000			
				"1.NP" 2		2,000			
152	K	013	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m2 hr.do 150 mm -0,281 t	m2	0,720			
				"2.NP - konzola K" 0,48*1,5		0,720			
153	K	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm -1.875 t	m3	4,610			
				"1.NP" (0,6*0,8+0,53*0,8)*0,495		0,447			
				"2.NP" (0,59*0,8+0,53*0,8+0,34*1,61+0,75*1,0*2)*0,48		1,413			
				"3.NP" (0,62*1,0+0,31*1,0+0,75*1,0+0,45*2,0+0,31*1,1+1,2*0,78*3)*0,48		2,750			
				Súčet		4,610			
						0,000			
154	K	013	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	5,460			
				"2.NP" 0,9*(0,1+2,1)*2		3,960			
				"3.NP" 1,5*1,0		1,500			
				Súčet		5,460			
155	K	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	6,704			
				"1.NP" (0,95*5+1,1)*0,3*(0,1+2,1)+(1,8+0,51)*0,3*1,5		4,901			
				"2.NP" (1,0*1,2+0,9*(0,1+2,1))*0,21+(0,425+0,375)*(0,1+2,1)*0,33		1,249			
				0,7*2,4*0,33		0,554			
				Súčet		6,704			
156	K	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	9,736			
				"1.NP" (1,4*0,85+0,84*1,8)*0,495+(0,5+0,15)*0,45*(2,98+0,1)		2,238			
				0,65*(0,23+0,1+0,17)*(2,98+0,1)		1,001			
				"2.NP" (1,35*0,85+0,83*1,61+0,72*2,36+1,21*2,36)*0,48		3,379			
				(1,5*2,33+1,0*1,5*2)*0,48		3,118			
				Súčet		9,736			
						0,000			
157	K	013	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.nad 120 mm-0,008 t	ks	10,000			
				"1.NP+2.NP+3.NP" 5+3+2		10,000			
158	K	013	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr.nad 120 mm -0,032 t	ks	3,000			
				"1.NP+2.NP" 1+2		3,000			
159	K	013	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m2, hr.nad 120 mm -0,090 t	ks	2,000			
				"1.NP" 2		2,000			
160	K	013	973028131	Vysekanie v murive z kameňa, kapsy pre zaviazanie nových priečok a stien, hr. X do 150 mm-0,011 t	m	3,590			
				"1.NP" 0,15+3,44		3,590			
161	K	013	973028151	Vysekanie v murive z kameňa, kapsy pre zaviazanie nových priečok a stien, hr. Xnad 300 mm-0,021 t	m	10,320			
				"1.NP" 3,44*3		10,320			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	K	013	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 300 mm -0,080 t "1.NP ozn.VIII - I č.240" 4*2	ks	8,000			
						8,000			
163	K	013	973031336	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 450 mm -0,126 t "pre kotvenie nosníkov P4, P4*, P5" (3+2+1)*2	ks	12,000			
						12,000			
164	K	013	973031812	Vysekanie káps pre zaviazanie nových priečok v murive z tehál hr.do 100 mm -0,003 t "1.NP" 2,55*5+2,1 "2.NP" (0,1+2,915)*5+2,65*2+2,83*2+2,2*2*2 Súčť	m	49,685			
						14,850			
						34,835			
						49,685			
165	K	013	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie nových priečok v murive z tehál hr.do 150 mm -0,010 t "1.PP" 0,65*2 "1.NP" (0,15+3,44)*13+1,57+(0,1+2,45)*8+0,68*6+1,7*4+1,69*10 0,91*2 "2.NP" (0,1+2,915)*7+2,2*2*2+1,6*2*2 "3.NP" (8,580-6,515)*2+2,8-1,47 Súčť	m	141,305			
						1,300			
						96,420			
						1,820			
						36,305			
						5,460			
						141,305			
166	K	013	973031824	Vysekanie káps pre zaviazanie nových stien v murive z tehál hr.do 300 mm -0,011 t "1.NP" (0,1+2,05)*4 "2.NP" (0,1+2,55)*2+2,2 "3.NP" (8,58-6,515)*2 Súčť	m	20,230			
						8,600			
						7,500			
						4,130			
						20,230			
167	K	013	973031825	Vysekanie káps pre zaviazanie nových stien v murive z tehál hr.nad 300 mm -0,020 t "1.NP" 1,7+1,89+0,9*2+2,4*2+0,8*4+0,68+3,145*2-2,1+1,0*4 "2.NP" 0,8*4+(1,48-1,0)*2*7+2,7*11+1,49*5+1,6*6 "3.NP" 1,2+1,47 Súčť	m	81,600			
						22,260			
						56,670			
						2,670			
						81,600			
168	K	013	973048121	Vysekanie kapsy pre zaviazanie v murive betónovom hr. do 100 mm -0,008 t "2.NP" (0,1+2,55)*2	m	5,300			
						5,300			
169	K	013	973048131	Vysekanie kapsy pre zaviazanie v murive betónovom hr. do 150 mm -0,010 t "2.NP" (0,1+2,915)*6	m	18,090			
						18,090			
170	K	013	974031164	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hf.150 mm a š.do 150 mm -0,040 t "2,700-2,550=0,15 m" "2.NP" (24,2*2+0,15*2*4+11,5*2+4,0+7,2)	m	83,800			
						83,800			
171	K	013	974031169	Priplatok k cene za prácu v priestore príslahom k stropnej konštrukcii 72,0-6,3-7,4	m	58,300			
						58,300			
172	K	013	974031185	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hf. 300 mm a š. do 200 mm-0,071 t "2.NP" 5,45*2+11,45*2+7,3	m	41,100			
						41,100			
173	K	013	974031189	Priplato za prácu v priestoroch prilahlých k stropnej konštrukcii	m	41,100			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174	K	013	974031666	Vysekanie rýh v tehlovom murive pre vťahov. nosníkov hl. 150 a výške 250 mm -0,065 t "1.NP" (0,95*5+1,8+1,41+1,1+0,84+0,2*2*9)*2 (0,6+0,53+1,4+0,2*2*3)*3 "2.NP" (1,0+0,9*2+0,375+0,425+0,2*2*3)*2+(0,9*2+0,2*2*2) (0,72+1,21+1,5+1,0*2+0,75*2+1,35+0,2*2*8)*3 "3.NP" (0,75+0,31*2+0,62+0,45+0,2*2*5)*3+2,0 Súčet	m	100,150 27,000 11,190 12,200 34,440 15,320 100,150			
175	K	013	975021211	Podchyt. nadzákl. muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm "1.NP" 0,95*5+1,8+1,41+1,1+0,84+0,6+0,53+1,4+0,56*3 "2.NP" 0,375+0,425+0,72+1,21+1,5+1,0*2+0,75*2+1,35+0,56*3 "3.NP" 1,16*2+0,75+0,31*2+0,62+0,45+1,2*3 Súčet	m	33,230 14,110 10,760 8,360 33,230			
176	K	013	975032241	Podchyt. priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr.muriva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 m "2.NP+3.NP" 0,9*2+1,5	m	3,300 3,300			
177	K	013	975032341	Podchyt. priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr.muriva 150-300 mm a dĺžky podchytenia do 3 m "2.NP" 1,0+0,9	m	1,900 1,900			
178	K	013	975063131	Podchyt. (podoprenie) schodov a podest do výšky 3,50m obojstranne, pri zaťažení do 800 kg/m2 "2.NP" (0,3*17+0,27*2+0,3)*1,1	m2	6,534 6,534			
179	K	013	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % -0,010 t "pôvodné omietky stien 1.NP" (0,35+0,385+5,99+3,23+2,4+5,21+11,64*3+0,75*6-0,15*4+0,45*4)*4,0 (0,11*3+0,155*3+0,145+0,17*2)*4,0-0,9*2,05*4 (7,42*2+6,375*5+6,41+4,845*2+3,0*2+3,05*2+2,63+3,095)*(3,653+3,275)/2 -1,2*0,55-3,08*3,14-2,3*2,28-0,85*2,1*7-1,0*0,43*3 (7,4+1,0+9,69+10,42+1,55*2+11,08+17,135)*4,2-0,9*2,1*3-3,08*3,145-2,3*2,28 -3,505*3,45-3,69-3,45-1,2*0,9-2,6*0,9*4-3,32*2,4-(0,65+1,38*5)*1,69 (5,69*2+2,35+14,8*2+4,78*2+4,66*2+3,31*2+2,39*2+3,115*2+0,2*2)*3,48 -1,4*2,1-0,95*2,1*4*2-(0,5+1,75+0,62+0,56)*0,8-(0,65+1,38*5)*1,69 -2,64*2,48-2,53*0,68-1,4*0,48 "2.NP" 650,0 "3.NP" 70,0 Medzisúčet "strop 1.NP" 8,85+9,95+10,7+20,4+7,85+2,55+1,2+3,85+34,55+5,75 35,75+19,1+19,45+18,5+47,75+19,35+10,75+31,1+43,8+8,2+7,45+14,9 13,8+15,8+22,25 "2.NP" 26,9+54,85+14,15+9,9+1,71*2,15	m2	2 159,690 232,740 -2,260 279,337 -29,360 230,664 -50,400 279,235 -34,404 -8,940 650,000 70,000 1 616,614 105,650 276,100 51,850 109,477			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Medzisúčet		543,077			
				Súčet		2 159,690			
180	K	013	978011191	Otičenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	81,483			
				"špalety pri vybúraní okien"					
				"1.NP" 1,7*2+1,68*2*2+1,37+1,7*2+1,78+0,68*2*4+2,35*3+1,4+1,66*2		33,880			
				0,56*4+0,8*2*4+0,65+1,38*5+1,69*2*6+2,6*2+0,9*2*2+3,5+1,66*2*2		55,410			
				1,2+0,55*2+1,1+1,0*2		5,400			
				"2.NP" 1,5*2+1,7*2+1,47+1,75+1,55+1,66+1,62+2,7*2*6+1,49*2*3		55,790			
				1,8+1,61*2+1,78+2,53*3+0,75*2*4+1,35+1,66*2+0,56*4+0,8*2*4+0,67		34,370			
				1,35+1,38*5+1,48*2*7+1,37+1,46*2+1,5*3+2,7*2*3		53,960			
				"3.NP" 1,16*2+1,1*2+1,17+1,47*2*2+0,39*9+0,15*2*9		17,780			
				Medzisúčet		256,590			
				3,32+2,4*2+3,5+3,4+3,6+3,2+3,44*2*4+1,6+1,97*2+1,25+2,1*2		60,330			
				256,590*0,2+60,33*0,5		81,483			
181	K	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	37,843			
				"1.NP" (0,9+1,015+1,115+1,4+0,9*2+1,15+2,885)*2,5		25,663			
				"2.NP" (0,97+0,85+1,1+1,5+0,93+1,1+3,45+0,25)*2,0*0,6		12,180			
				Súčet		37,843			
182	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	322,951			
183	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	645,902			
184	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9 042,628			
185	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	645,902			
186	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 937,706			
187	K	013	9790900100	Poplatok za uskladnenie sutiny a vybúr. hmôt na skládkach TKO - stavebný odpad	t	604,975			
				645,902-0,471-2,068-2,120-1,899-3,716-3,260-0,334		632,034			
				-10,758-6,889-9,202-0,210		-27,059			
				Súčet		604,975			
	D	99		Presun hmôt HSV					
188	K	011	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, kovu výšky do 24 m	t	857,206			
	D	PSV		PSV					
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti					
189	K	711	7111010010	Izolácia proti vode náterom SANIFLEX vodorovná, vodorovná	m2	787,608			
				"P03+P03.1+P03.2+P03.3+P03.4+P04+P13+P14+P18"					
				85,758+2,35+7,55+28,25+165,65+67,5+3,75+256,75+15,4+46,65+360,0*0,3		787,608			
190	K	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	387,390			
				"1.NP - základ pod obvod.murívom"					
				(0,6+0,59+1,2+1,14+0,72+2,3+0,28)*0,65		4,440			
				"pôvodný podklad - zaizolovať"					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"P03.2+P04" 28,25+3,75		32,000			
				"P03.3+P03.4+P04.1+P06" 165,65+67,5+4,2+113,6		350,950			
				Súčet		387,390			
191	M	MAT	111631400	Lak asfaltovaný penetračný DEKPRIMER v 25 kg kanistroch	kg	116,217			
				387,390*0,3		116,217			
192	M	MAT	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výstužná páska 12 cm, 50 m - SCHOMBURG	m	360,000			
193	K	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	387,390			
194	M	MAT	6283221000	Pásky ťažké asfalt. Hydrobit v 60 s 35	m2	387,390			
195	K	711	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	3,978			
		D	712	Izolácie striech					
196	K	711	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° jednovrstvovej -0,006 t	m2	107,048			
				6,9*(10,0+9,35)/2+7,9*(4,8+0,3)		107,048			
197	K	711	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy -0,006 t	m2	214,096			
				"spolu 3 vrstvy" 107,048*2		214,096			
198	K	711	7123718000	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých, šikmých do 10° fóliou z mPVC, mechan. kotvenou	m2	107,000			
199	K	711	998712103	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,268			
		D	713	Izolácie tepelné					
200	K	713	7131008110	Odstránenie tepelnej izolácie stropu	m2	184,680			
				10,8*17,1		184,680			
201	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	391,300			
				"P19+P20" 42,8+174,25*2		391,300			
202	K	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	222,572			
				"907" 8,91*(4,8+0,1+1,75+4,64+0,6*2)*2		222,572			
203	M	MAT	6314150050	Nobasil MPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	328,336			
				42,8+174,25+222,572/2		328,336			
204	M	MAT	6314150060	Nobasil MPN hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	285,536			
				174,25+222,572/2		285,536			
205	K	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, doskami podláh, jednovrstvová	m2	863,208			
				85,758+382,95+394,5		863,208			
206	M	MAT	6314150530	Nobasil PTN hrúbky 40 mm (35 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	85,758			
				"P03" 85,758		85,758			
207	M	MAT	6314150570	Nobasil PTN hrúbky 60 mm (55 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	382,950			
				"P03.2+P03.3+P03.4+P04+P04.1+P06"					
				28,25+165,65+67,5+3,75+4,2+113,6		382,950			
208	M	MAT	6314150520	Nobasil PTN hrúbky 30 mm (25 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	394,500			
				"P12+P13+P14+P18" 75,7+256,75+15,4+46,65		394,500			
209	K	713	713141151	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	844,600			
				"2xS1+3xS2" 107,0*2+210,2*3		844,600			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	M	MAT	6314151430	Nobasil SPN hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	107,000			
				"S1" 107,0		107,000			
211	M	MAT	6314151420	Nobasil SPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	317,200			
				"S1+S2" 107,0+210,2		317,200			
212	M	MAT	6314151410	Nobasil SPN hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	210,200			
				"S2" 210,2		210,200			
213	M	MAT	6314151380	Nobasil SPN hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	210,200			
214	K	713	7131911200	Izolácie tepelné podláh, stropov, striech zvrchu, prekrytím pásom do výšky 100 mm fóliou	m2	527,400			
				"S1+2xS2" 107,0+210,2*2		527,400			
215	M	MAT	283210130	Fólia paropriepustná DORKEN DELTA MAX PLUS (s páskou)	m2	317,200			
				210,2+107,0		317,200			
216	M	MAT	283210140	Fólia parozábrana DORKEN DELTA REFLEX PLUS (s páskou)	m2	210,200			
				210,20		210,200			
217	K	713	7131911210	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech, prekrytím pásom do výšky 100 mm fóliou	m2	863,208			
218	K	713	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	850,000			
219	K	713	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	18,343			
		D	721	Zdravotechnika					
220	K	721	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	2,000			
221	K	721	721-5 00 10	Zdravotechnika - vnútorný vodovod, pitná voda	ks	1,000			
				"samostatný rozpočet alebo výkaz výmer" 1		1,000			
222	K	721	721-5 00 11	Zdravotechnika - požiarny vodovod, požiarna voda	ks	1,000			
				"samostatný rozpočet alebo výkaz výmer" 1		1,000			
223	K	721	721-5 00 12	Zdravotechnika - požiarny vodovod, prečerpávanie z toku do aút	ks	1,000			
				"samostatný rozpočet alebo výkaz výmer" 1		1,000			
224	K	721	721-5 00 13	Zdravotechnika - splašková kanalizácia, odpadová voda	ks	1,000			
				"samostatný rozpočet alebo výkaz výmer" 1		1,000			
225	K	721	721-5 00 15	Zdravotechnika - sanita, zariadenie predmety	ks	1,000			
				"samostatný rozpočet alebo výkaz výmer" 1		1,000			
		D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					
226	K	721	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového, zazátkovanie vývodu	ks	2,000			
227	K	721	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000			
228	K	721	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,000			
		D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					
229	K	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom - 0,01933 t	sub	5,000			
230	K	721	725122813	Demontáž psoára s nádržkou a 1 záchodom -0,01720 t	ks	2,000			
231	K	721	725122911	Priplatok za každý ďalší záchod	ks	3,000			
232	K	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry -0,01946 t	ks	3,000			
233	K	721	725220831	Demontáž vane liatinovej rohovej -0,09510 t	ks	1,000			
234	K	721	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis -0,02450 t	ks	1,000			
235	K	721	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave -0,00920 t	ks	1,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236	K	721	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l - 0,15500 t	ks	1,000			
237	K	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenného -000049 t	ks	7,000			
238	K	721	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 -0,00156 t	ks	5,000			
239	K	721	725840850	Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej do G 3/4 x1 -0,00225 t	ks	1,000			
240	K	721	725840860	Demontáž sprchovacieho ramena T 1305 alebo sprchy ťahadloej T 2772 -0,00052 t	ks	1,000			
241	K	721	998725103	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,000			
	D		731	Ústredné kúrenie, kotolne					
242	K	731	731-5	Vykurovanie - montáž a dodávka (izol.tepelné, strojovne, potrubie, armatúry, vykur.telesá, ostatné)	ks	1,000			
				"samostatný rozpočet alebo výkaz výmer" 1		1,000			
	D		742	Silnoprúd					
243	K	740	742 .. -	Časť 160 : VER, umelé osvetlenie - montáž	ks	1,000			
				"samostatný rozpočet alebo výkaz výmer" 1		1,000			
244	M	MAT	341000	VER, umelé osvetlenie - dodávka	ks	1,000			
				"samostatný rozpočet alebo výkaz výmer" 1		1,000			
245	K	740	742 .. - ...1	Svetelné signalizačné zariadenie SM 1	ks	1,000			
246	K	740	742 .. - ...2	Napojenie požiarneho čerpadla vody v kábel. rýhe	ks	1,000			
247	K	740	743 .. -	Časť 170 : Ochrana pred bleskom - montáž	ks	1,000			
				"samostatný rozpočet alebo výkaz výmer" 1		1,000			
248	M	MAT	341001	Materiálu pre bleskozvod - dodávka	kus	1,000			
				"samostatný rozpočet alebo výkaz výmer" 1		1,000			
	D		762	Konštrukcie tesárske					
249	K	762	762081040	Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, jednostranné fošne	m	609,740			
				106,92+48,2+53,46+31,56+11,2+102,9+127,5+128,0		609,740			
250	K	762	762311103	Montáž kotevných želiiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	10,000			
				"pre T19" 10		10,000			
251	M	MAT	553000010	Ocef. kotva pre kotvenie pomúrnice k vencu d 16 mm vrátane matice a podložky	kus	10,000			
252	K	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva prierez. plochy do 120 cm2	m	3 084,740			
				180,75+204,85+126,24+32,0+814,0+15,6+51,3+232,0+1428,0		3 084,740			
253	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva prierez. plochy 120-224 cm2	m	375,500			
				14,75+15,0+10,2+51,3+26,0+18,25+240,0		375,500			
254	K	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva prierez. plochy 224-288 cm2	m	14,700			
255	K	762	762335120	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneého reziva plochy 120-288 cm2	m	267,300			
256	K	762	762335812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov z krokví po vlašsky, prierezovej plochy 120 - 224cm2 0.012t	m	240,000			
				12,0*18,0/0,9		240,000			
257	K	762	7623413100	Montáž debnenia striech rovných alebo oblukových z aglomerovaných dosiek na zraz hr.do 32 m	m2	337,340			
				6,64+90,2+214,8+13,6+12,1		337,340			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
258	M	MAT	607105030	Drevoštiepkové dosky OSB 3, N-4 PD - panely hr.25 mm	m2	337,340			
259	K	762	762341610	Montáž debnenia štítových, odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm (106,92+48,2+53,46+31,56+11,2+102,9+127,5+128,0)*0,1	m2	60,974			
						60,974			
260	M	MAT	605000100	Rezivo SM/J - hranoly (42,33728-0,165-2,255-5,37-0,34-0,31)*1,1	m3	37,287			
						37,287			
261	K	762	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných -0,016 t 12,0*18,0	m2	216,000			
						216,000			
262	K	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,5 m - 0,005 t	m2	590,330			
263	K	762	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm -0,017 t 102,150*(0,25+0,35)+(5,2+7,9*2)*0,6*2	m2	86,490			
						86,490			
264	K	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	42,337			
265	K	762	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	30,054			
	D	763		Konštrukcie - drevostavby					
266	K	763	763115212	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RF 12.5 mm, hrúbka priečky 100 mm "3.NP" 8,91*(0,1+2,7)-0,8*1,97	m2	23,372			
						23,372			
267	K	763	7631383131	Podhľad RIGIPS RBI 1x12,5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch 2,6+1,6+3,65+2,15+3,4+1,15*2+2,8+1,1+1,2	m2	20,800			
						20,800			
268	K	763	7631383132	Podhľad RIGIPS RB 1x12,5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch 34,55+49,6+4,45+8,15+106,15+7,45+25,05+36,0+22,8+14,75	m2	308,950			
						308,950			
269	K	763	7631386120	Podhľad RIGIPS RF 2x12,5-OK, podkrovia, upevnenie priame, bez tep.izolácie 8,91*(0,2*2+0,4*2+10,84)	m2	107,276			
						107,276			
270	K	763	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	10,561			
	D	764		Konštrukcie klampiarske					
271	K	764	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45° 5,2*(17,8+18,7)/2*2+7,9*25,35*2	m2	590,330			
						590,330			
272	K	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30° -0,00751 t 12,2*18,0+5,2*(17,8+18,7)/2*2+7,9*25,35*2	m2	809,930			
						809,930			
273	K	764	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek -0,00742 t 2,7*1,3	m2	3,510			
						3,510			
274	K	764	7643181000	Krytiny z poplast. plechu Rannila Classic z pásov, hr.0,5 mm, ochran. vetr. mriežka, antikond.fólia 402,850+185,5+210,2	m2	798,550			
						798,550			
275	K	764	7643181001	Oplechovanie odvetrania z poplast. plechu Rannila Classic, hr.0,5 mm 17,50+13,0	m2	30,500			
						30,500			
276	K	764	7643181002	Okapové lemovanie z poplast. plechu Rannila Classic, hr.0,5 mm 12,150+5,0+3,6+3,64	m2	24,390			
						24,390			
277	K	764	7643181003	Úžľabné lemovanie z poplast. plechu Rannila Classic, hr.0,5 mm	m2	3,600			
278	K	764	7643181004	Štitová obruba z poplast. plechu Rannila Classic, hr.0,5 mm 14,1+4,84+2,46+5,4	m2	26,800			
						26,800			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
279	K	764	7643181005	Oplechovanie muríva z poplast. plechu Rannila Classic, hr.0,5 mm 2,65+5,2+3,85	m2	11,700			
280	K	764	7643181007	Oplechovanie ukončenia strechy z poplast. plechu Rannila Classic, hr.0,5 mm 16,05+4,7+7,5+9,6	m2	37,850			
281	K	764	7643181008	Oplechovanie ukončenia prechodu z poplast. plechu Rannila Classic, hr.0,5 mm 4,3+9,8+5,6	m2	19,700			
282	K	764	7643181099	Antikondenzačná fólia pod plech. krytinu	m2	798,550			
283	K	764	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm 0,0026t	m	14,800			
284	K	764	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vč. krycieho plechu nadmúroviak rš 500 mm -0,0032 t	m	8,300			
285	K	764	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,0072 t	m2	6,500			
286	K	764	764339891	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	6,500			
287	K	764	764348221	Snehové lapače tyčové dĺžky 500 mm "Z 26" 82,75	m	82,750			
288	K	764	764352310	Žľaby pododkvpové RANNILA, polkruhové, farba RR 32, priemer 150 mm 50,64+36,0+3,3+15,2+4,5	m	109,640			
289	K	764	7643523100	Žľaby pododkvpové RANNILA, štorcové, farba RR 32, rš. 450 mm	m	8,800			
290	K	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm - 0,0033 t 15,05+4,0+17,8*2+19,5+2,5+25,5	m	102,150			
291	K	764	764359222	Kotlík žľabový RANNILA, farba RR 32, priemer 100 mm	ks	15,000			
292	K	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30° -0,0011 t	ks	10,000			
293	K	764	764410350	Oplechovanie parapetov z plechu smaltovaného vrátane rohov rš do 330 mm 2,3+1,5*10+1,8+0,75+1,2+1,0*5+1,2 2,6*2+1,75*2+0,75*6+1,35*6+1,0*6+0,67+1,2*3+1,5	m	60,320			
				Súčet		60,320			
294	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm -0,00135 t 1,7*2+1,37+1,78+2,35*3+1,4+0,56*3+0,55+0,65+1,38*5+1,1+2,6*2+3,5+1,2 1,5*2+1,7+1,47+1,75+1,55+1,66+1,62+1,7+1,8+1,78+2,53*3+1,35+0,56*3 0,55+0,67+1,35+1,38*5+1,37+1,5*3 1,16*2+1,17	m	83,260			
				Súčet		83,260			
295	K	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviak rš od 330 do 500 mm -0,0023 t	m	7,100			
296	K	764	764454222	Odpadové rúry RANNILA, farba RR 32, priemer 100 mm 42,3+12,6+4,6+7,2+4,6	m	71,300			
297	K	764	7644542220	Odpadové rúry RANNILA, štvorcové, farba RR 32, rš.400 mm	m	4,400			
298	K	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm -0,00285 t 3,4*2+7,8*3+10,1*2+6,5+5,1+2,6*2	m	67,200			
299	K	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	7,985			
	D		766	Konštrukcie stolárske					
300	K	766	766211400	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa čiastkových, šírky do 150 mm "zábradlie Z01" 3,015	m	3,015			
						3,015			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301	M	MAT	614131100	Drevené atyp madlo dub d 50 mm	m	3,015			
302	K	766	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti do 1,5 m2 9,2*2,9*2+(6,7+2,6)*2,7-0,8*1,97	m2	76,894			
303	K	766	766411822	Demontáž obloženia stien podkladových roštov	m2	76,894			
304	K	766	766421811	Demontáž obloženia podhl'adu panelmi, veľkosti do 1,5 m2 (3,925+10,6)*3,91+(6,9+1,31)*1,7+(3,75+3,95)*5,45+9,2*6,85	m2	175,735			
305	K	766	766421821	Demontáž obloženia podhl'adu, palub.doskami 3,75*4,5+5,15*4,7+2,4*4,0	m2	50,680			
306	K	766	766421822	Demontáž obloženia podhl'adu, podkladových roštov 175,735+50,680	m2	226,415			
307	K	766	7666102130	Montáž a dodávka drev. horizont. lamiel z dub. profilu 30x50 mm s oceľ. konštr. (1,8+2,6)*1,7	m2	7,480			
308	K	766	766661413	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho protipožiar.,jednokridlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	10,000			
309	M	MAT	6116400800	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EW 30/D3-C 800x1970 mm iná farba	kus	8,000			
310	M	MAT	6116400500	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EW 30/D3-C 700x1970 mm iná farba	kus	1,000			
311	M	MAT	611640110	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové atyp, bez zárubne EW 30/D3-C 900x1970 mm iná farba	kus	1,000			
312	K	766	766662112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne,jednokridlové	ks	40,000			
313	M	MAT	611505000	Dvere vnútorné hladké jednokridlové plné fólia buk 600x1970 mm prefa	kus	9,000			
314	M	MAT	611505010	Dvere vnútorné hladké jednokridlové 2/3 zaskl. fólia buk 600x1970 mm prefa	kus	2,000			
315	M	MAT	611505040	Dvere vnútorné hladké jednokridlové plné fólia buk 800x1970 mm prefa	kus	18,000			
316	M	MAT	611505050	Dvere vnútorné hladké jednokridlové 2/3 zaskl. fólia buk 800x1970 mm prefa	kus	9,000			
317	M	MAT	611505060	Dvere vnútorné hladké jednokridlové plné fólia buk 900x1970 mm prefa	kus	1,000			
318	M	MAT	611505070	Dvere vnútorné hladké jednokridlové celozaskl. fólia buk 900x1970 mm prefa	kus	1,000			
319	K	766	766662132	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne,dvojkrídlové	ks	4,000			
320	M	MAT	611505080	Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové 2/3 zaskl. fólia buk 1450x1970 mm prefa	kus	2,000			
321	M	MAT	611505090	Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové 2/3 zaskl. fólia buk 1450x2100 mm prefa	kus	1,000			
322	M	MAT	611505100	Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové celozaskl. fólia buk 1600x1970 mm prefa	kus	1,000			
323	M	MAT	549102100	Dverné kovanie - kľučky, štandard	ks	54,000			
324	K	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	50,000			
325	M	MAT	6118735600	Prah bukový dl 62 šír 10	kus	11,000			
326	M	MAT	6118738100	Prah bukový dl 72 šír 15	kus	1,000			
327	M	MAT	6118739600	Prah bukový dl 82 šír 10	kus	2,000			
328	M	MAT	6118740100	Prah bukový dl 82 šír 15	kus	33,000			
329	M	MAT	6118742100	Prah bukový dl 92 šír 15	kus	3,000			
330	K	766	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	4,000			
331	M	MAT	6118749600	Prah bukový dl 147 šír 10	kus	1,000			
332	M	MAT	6118750100	Prah bukový dl 147 šír 15	kus	2,000			
333	M	MAT	611874970	Prah bukový dĺžky 1620 a šírky 150 mm	kus	1,000			
334	K	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	kus	8,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
335	K	766	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	kus	1,000			
336	M	MAT	6117103030	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 220 mm	kus	9,000			
337	K	766	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny do 170 mm	kus	1,000			
338	M	MAT	6117103050	Zárubňa masív, obložková, dub/buk, do hr. múru 120 mm	kus	1,000			
339	K	766	766812111	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 1500 mm	ks	2,000			
340	M	MAT	615700100	Kuchynská linka dĺžky 4650 mm	kus	1,000			
341	M	MAT	615700101	Kuchynská linka dĺžky 2895 mm	kus	1,000			
342	K	766	766812119	Příplatok za každých 1000 mm šírky horných skriniek	ks	5,000			
343	K	766	766812820	Demontáž kuchynskej linky drevenej alebo kovovej do 1500 mm	ks	1,000			
344	K	766	766812890	Příplatok za každých ďalších 1000 mm šírky horných skriniek	ks	1,000			
345	K	766	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,668			
	D	767	767	Konštrukcie doplnkové kovové					
346	K	767	7676161110	Montáž a dodávka výplní otvorov z AL- profilov	m2	6,962			
				2,36*2,95		6,962			
347	K	767	7676300120	Montáž a dodávka plast. výplní otvorov, rám z exter. svetlých hliník, u=1,1	m2	85,457			
				2,3*1,5+1,5*1,5*10+1,8*1,5+0,75*1,5+1,2*0,55+1,0*1,0*5+1,2*0,9		36,515			
				2,6*0,9*2+1,75*0,8*2+0,75*1,0*6+1,35*1,0*6+1,0*1,5*6+0,67*1,0		29,750			
				1,2*0,75*3+1,5*1,0+1,5*2,33		7,695			
				1,0*2,1+1,4*2,15+1,35*2,15+2,35*2,97		14,992			
				Súčet		88,952			
348	K	767	767657230	Montáž vrát zdvihacích, osadzovaných do oceľovej zárubne z dielov, s plochou 9-13 m2	ks	1,000			
349	M	MAT	553445051	Garáž. vráta Al priemyselné automat. sekciové zateplené 3500x3570 mm, elektropohon, prechod. dvere	kus	1,000			
350	K	767	767657240	Montáž vrát zdvihacích, osadzovaných do oceľovej zárubne z dielov, s plochou nad 13 m2	ks	2,000			
351	M	MAT	553445050	Garáž. vráta Al priemyselné automat. sekciové zateplené 3690x3570 mm, elektropohon	kus	1,000			
352	M	MAT	553445052	Garáž. vráta Al priemyselné automat. sekciové zateplené 3610x3570 mm, elektropohon	kus	1,000			
353	K	767	7679909900	Montáž a dodávka zdvihacej plošiny pre imobilných občanov ZŤP	ks	1,000			
				"Z 08" 1		1,000			
354	K	767	7679909901	Montáž a dodávka vetracej mriežky 410x410 mm	ks	2,000			
				"Z 12" 2		2,000			
355	K	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	6,720			
				"zábradlie Z 01+Z21+Z21*" 3,76+2,96		6,720			
356	K	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	46,320			
				"horizont.lamely okna Z 20" 15,44*3		46,320			
357	K	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	27,340			
				"zábradlie okna Z 18" 27,34		27,340			
358	K	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	139,400			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"nosič žrdí Z 15" 71,01		71,010			
				"zábr.balkóna Z 19" 68,39		68,390			
				Súčet		139,400			
359	K	767	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	741,900			
				"OK3 - Z 16" 475,62		475,620			
				"zábradlie Z 10" 266,28		266,280			
				Súčet		741,900			
360	K	767	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	762,530			
				"portálu hl.vstupu - Z 11" 762,53		762,530			
361	M	MAT	553300250	Ocelové konštrukcie	kg	1 724,210			
				6,72+46,32+27,34+139,4+741,9+762,53		1 724,210			
362	K	767	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg 0,001t	kg	210,000			
				"m.č.1.18-schodisko" 210,0		210,000			
363	K	767	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,588			
	D	771	771	Podlahy z dlaždíc					
364	K	771	771275105	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 150x150 mm	m2	5,486			
				"P01" (0,28+0,1433)*6*2,16		5,486			
365	M	MAT	597638200	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca schodiskové 300x300x9 mm	m2	5,486			
366	K	771	7712751090	Montáž a dodávka schodisk. nerez. hrany 2,16*6	m	12,960			
						12,960			
367	K	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné, výšky 100 mm	m	7,780			
				(1,26+2,63)*2		7,780			
368	K	771	771445034	Montáž soklíkov z dlaždíc hutných, keramických do tmelu, schod. stupňovité výšky 100 mm	m	4,520			
				(1,4+0,1433*6)*2		4,520			
369	K	771	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm	m2	25,850			
				2,55+1,2+2,6+1,6+1,25+1,25		10,450			
				2,15+3,4+1,15*2+2,45+2,8+1,1+1,2		15,400			
				Súčet		25,850			
370	M	MAT	5976456100	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	27,080			
				(7,78+4,52)*0,1+25,85		27,080			
371	K	771	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,945			
	D	776	776	Podlahy povlakové					
372	K	775	776210110	Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	65,580			
				1,18*16+2,35*6+1,5*3+1,2*3+1,2*3+1,1*19		65,580			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
373	K	775	776210200	Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	65,580			
374	K	775	776210300	Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch hrany na stupne	m	65,580			
375	M	MAT	284129030	Schodisková hrana	m	65,580			
376	K	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	450,000			
377	K	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	730,000			
378	M	MAT	284129130	Podlahová lišta - soklík PVC 1357 25+48,5x0,6 mm, (1363)	m	730,000			
379	K	775	7764110900	Lepenie podlahových soklíkov textilných s PVC lištou	m	50,890			
				9,08*2-1,0+11,81*2+2,94*2+1,615+2,615		50,890			
380	K	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	468,567			
				4,78*(4,2+4,8)+2,45*(2,4+4,1+4,45)		69,848			
				(10,55+3,925)*3,91+6,3*7,4+(3,75+3,95)*5,45+(6,9+1,31+0,34)*1,7		159,717			
				3,75*4,5+5,15*4,7+2,35*3,15+2,45*4,0+3,75*6,8		83,783			
				4,73*(3,6+3,95+3,85)		53,922			
				9,25*11,45-1,1*2,6-11,7*0,15		101,298			
				Súčet		468,567			
381	K	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	754,580			
				8,85+9,95+10,7+20,4+7,85+3,85+2,35+34,55+5,75+7,55-1,55*2,35+49,6+9,85		167,608			
				24,05+19,1+19,45+18,5+11,75+10,6+8,2+4,45+8,15+23,15+16,5+16,0+11,85		191,750			
				20,65-2,3*3,2+33,75+25,05+16,9+22,9+21,75+36,0+22,8+14,75+3,65		210,840			
				14,75+26,9+54,85+14,15+9,9+14,35		134,900			
				1,2*2,36+17,65+16,8+12,2		49,482			
				Súčet		754,580			
382	M	MAT	284126100	Povlaková podlahovina PVC	m2	778,642			
				"plocha" 754,58		754,580			
				"schody" 2,35*(0,16+0,3)*6+1,18*(0,16+0,28)+1,5*2,36+1,5*0,156*3		11,247			
				1,2*(0,15+0,3)*3+1,2*(0,15+0,26)*3+1,1*(0,165+0,3)*19		12,815			
				Súčet		778,642			
383	K	775	776572100	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných, lepenie z pásov	m2	113,600			
				106,15+7,45		113,600			
384	M	MAT	697200100	Koberec	m2	113,600			
385	K	775	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	m	503,053			
				754,58/1,5		503,053			
386	K	775	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,354			
	D		781	Dokončovacie práce a obklady					
387	K	771	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	m2	274,431			
				(1,39*2+0,8+0,85+1,95)*2*2,1-0,6*1,97*3+(1,2+0,65*2)*0,6		24,750			
				(4,78*3+3,115+2,93+3,31+4,66)*2*2,1-0,8*1,97*8+(1,38*5+0,65)*0,27		108,522			
				0,27*(2,1-1,69)*16-1,75*(2,1-1,7)+0,4*0,3*2+0,2*2,1*2*4		4,671			
				(1,6*2+0,9+1,0+1,69)*2*2,6-0,6*1,97*3		31,762			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(1,8+0,9+1,5*2+1,3+0,85+0,8+1,75+3,2+0,9*2+1,9+1,6*2+1,5)*2*2,1		92,400			
				-0,8*1,97*11-(2,1-1,35)*0,75*3+(2,1-1,35)*0,25*2*3+(0,6+3,0)*0,6		-15,739			
				(4,72+3,0)*2*2,1-0,8*1,97*2-1,0*1,2-(2,1-1,35)*1,35+2,1*0,15*2		27,690			
				0,75*0,25*2		0,375			
				Súčet		274,431			
388	M	MAT	5976574100	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 trieda oteruvzdornosti I IIa	m2	274,431			
389	K	771	781449704	Priplatok za škárovanie bielym cementom	m2	274,431			
390	K	771	7814497050	Plastová lišta na hrany	m	66,900			
				2,1*3+0,6*2+1,38*5+0,65+(2,1-1,7)*13+2,1*7+2,6*2		40,150			
				0,9*2+0,85+2,1*3+0,75*2*4+1,0+1,2*2+2,1*4		26,750			
				Súčet		66,900			
391	K	771	781493111	Montáž plastových dvierok 150x150 pri obklade do tmelu	ks	10,000			
392	M	MAT	283000530	Plastové dvierka pre zdravotníctvu	ks	10,000			
393	K	771	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	6,833			
			782	Dokončovacie práce a obklady z kam.					
394	K	782	7821111600	Montáž obkladov stien nepravouhl. doskami z mák. kameňov do tmelu, hr.do 35 mm	m2	40,642			
				(0,88*2+2,36+0,35+0,51)*(7,83+0,86)-2,36*3,29-1,5*2,33		32,017			
				(2,36+3,29*2)*0,51+(1,5+2,33*2)*(0,51+0,15)		8,625			
				Súčet		40,642			
395	M	MAT	583855640	Kamenný obklad remienkový umelý	m2	40,642			
396	K	782	998782103	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	5,947			
			783	Dokončovacie práce - nátery					
397	K	783	7832241000	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. (OK) syntetickej farby dvojnásobné 1x s emailovaním	kg	1 724,210			
398	K	783	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické, farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	64,298			
399	K	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické, farby šedej na vzduchu schnúce, základné	m2	64,298			
				"zárubne" (4,6*11+4,7+4,8*4)*0,22		16,390			
				(4,7+4,8*25+4,9+5,45*2+5,6+22,6)*0,28		47,236			
				"mriežka" 0,41*0,41*2*2		0,672			
				Súčet		64,298			
400	K	783	783229111	Priplatok farba modrá, zelená, červená za email 1x	m2	64,298			
401	K	783	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetickej farby na vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	9,756			
				"prahy" (0,6*11+0,7+0,8*4+1,45)*0,15		1,793			
				(0,7*2+0,8*36+0,9*3+1,45*2+1,65)*0,2		7,490			
				"madlo" 3,14*0,05*3,015		0,473			
				Súčet		9,756			
402	K	783	783626100	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním alebo napustením	m2	90,894			
				"kantovka+lameľy" 60,974+7,48*2*2		90,894			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403	K	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	90,894			
404	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 485,549			
				"nové tesárske prvky"					
				(0,03+0,1)*(106,92+48,2+53,46+31,56+11,2+102,9+127,5+128,0)		79,266			
				(0,1+0,22)*2*14,75+(0,05+0,15)*2*180,75+(0,08+0,12)*2*204,85		163,680			
				0,08*4*(126,24+32,0+814,0+51,3+232,0+1428,0)		858,733			
				(0,08+0,22)*2*(267,3+240,0)+(0,12+0,14)*2*(15,0+26,0)+0,12*4*10,2		330,596			
				0,1*4*15,6+(0,08+0,18)*2*51,3+(0,14+0,18)*2*14,7+(0,12+0,18)*2*18,25		53,274			
				Súčet		1 485,549			
405	K	783	783782303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Wolmanitom CB	m2	1 500,000			
				"jestvujúci krov" 1500,0		1 500,000			
406	K	783	7838933141	Uzatvárací protiprašný náter PANBEX BUILTAID	m2	5,650			
				"P2" 5,65		5,650			
407	K	783	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	437,026			
				20,8+308,95+107,276		437,026			
408	K	783	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	46,744			
				23,372*2		46,744			
409	K	783	783902811	Ostatné práce, odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	13,398			
				"zárubne pre repasáciu" 22,6*0,28		6,328			
				"zábradlie Z 02" (4,77+2,3)*1,0		7,070			
				Súčet		13,398			
	D	784		Dokončovacie práce - maľby					
410	K	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	1 511,782			
				"pôvodné omietky neosekané" (543,077+1616,612)/100*70		1 511,782			
411	K	784	784441111	Maľby akrylátové jednofarebné dvojnásobné s bielym stropom a zákl. náterom v miestn. výšky do 3,80 m	m2	2 657,628			
				676,227+2636,401-655,0		2 657,628			
412	K	784	784441121	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky nad 3,80 m	m2	655,000			
413	K	784	784449101	Maľby latexové a akrylátové, príplatok k cene za schodisko	m2	210,000			
	D	787		Dokončovacie práce - zasklievanie					
414	K	787	7873405120	Zasklievanie markíz ploykarbonát. platňami UV stabilný v zaskl. profiloch	m2	22,356			
				"OK3" 12,42*1,8		22,356			
415	K	787	787600802	Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 do 3 m2	m2	117,398			
				"sklo pre recikláž" 5,747+32,826+39,265+39,560		117,398			
416	K	787	998787103	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	t	0,056			
				Celkom					