

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR	JKSO	
Názov objektu	SO 109 - Prístrešok pre náhradný zdroj el.energie	EČO	
Názov časti		Miesto	Vranov nad Topľou
Objednávateľ	MV SR Bratislava	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	Zariadenie staveniska												
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava												
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy												
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy												
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné													
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu													
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)												
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady												
Projektant								D		Celkové náklady											
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22												
								24	20 %	DPH											
Objednávateľ								25													
Dátum a popis				Pečiatka				26	Cena s DPH (r. 23-25)												
								E				Prípochty a odpochty									
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa												
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Kízavá doložka												
								29	Zvýhodnenie + -												

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR

Objekt: SO 109 - Prístrešok pre náhradný zdroj el.energie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: MV SR Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
5	Komunikácie
99	Presun hmôt HSV
PSV	Práce a dodávky PSV
764	Konštrukcie klampiarske
767	Konštrukcie doplnkové kovové
783	Dokončovacie práce - nátery
M	Práce a dodávky M
43-M	Montáž oceľových konštrukcií
	<u>Celkom</u>

ROZPOČET

Stavba: Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR

Objekt: SO 109 - Prístrešok pre náhradný zdroj el.energie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: MV SR Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemné práce					
1	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,508			20,0
2	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	5,508			20,0
3	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,508			20,0
4	K	001	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	3,300			20,0
	D		2	Zakladanie					
5	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,760			20,0
6	K	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	6,608			20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
7	K	011	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	3,900			20,0
8	K	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,300			20,0
	D		5	Komunikácie					
9	K	221	564732111	Podklad alebo kryt z makadamu veľ. 0-32mm po zhut.hr. 100 mm	m2	38,500			20,0
10	K	221	564762111	Podklad alebo kryt z makadamu veľ. 32-63mm po zhut.hr. 200 mm	m2	19,250			20,0
11	K	221	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	24,000			20,0
12	M	MAT	5938132000	Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-300/200 300x200x15	ks	4,000			20,0
13	K	221	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkolvek hrúbky cementovou zálievkou	m	10,000			20,0
	D		99	Presun hmôt HSV					
14	K	221	998226011	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo železového betónu	t	54,242			20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		764	Konštrukcie klampiarske					
15	K	764	764172424	Krytina Ruukki trapéz plech 35B - 0,75 sklon do 30°	m2	21,260			20,0
16	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,111			20,0

	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			
17	K	767	767421111	Montáž opláštenia Ťahokov na oceľovú konštrukciu, výšky do 15 m	m2	34,600	20,0
18	M	MAT	5530100181	Ťahokov - opláštenie prístrešku	m2	34,600	20,0
19	M	MAT	5534370900	Brána dvojkrídlová - výplň Ťahokov šxv 2880 x 1750 mm	ks	1,000	20,0
20	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	36,224	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery			
21	K	783	783125130	Nátery ocel'.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnásobné	m2	21,136	20,0
22	K	783	783125730	Nátery ocel'.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	21,136	20,0
	D		M	Práce a dodávky M			
	D		43-M	Montáž oceľových konštrukcií			
23	K	943	430861001	Montáž rôznych dielov OK	kg	792,600	20,0
24	M	MAT	5534685100	Dodávka a výroba ocelovej konštrukcie prístrešku	kg	792,600	20,0
25	K	PK	MD	Mimostavenisková doprava	%	9,614	20,0
26	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	13,086	20,0
27	K	PK	PD	Presun dodávok	%	9,614	20,0
28	K	PK	PM	Podružný materiál	%	9,614	20,0
29	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,086	20,0
				<u>Celkom</u>			