

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Zmena v účely využitia AB s.č.64 na školu a školské zariadenie					Miesto: Nová Baňa				
Objekt :Výťah					JKSO :				
Rozpočet:		Zmluva č.:			Spracoval: Ing.Štefan Zimerman			Dňa: 15.06.2015	
Odberateľ: Spojená škola					IČO:				
					DIČ:				
Dodávateľ:					IČO:				
					DIČ:				
Projektant: Projektatelier, Nová Baňa					IČO:				
					DIČ:				
1 M3 OP					1 M				
1 M2 ZP									
1 M2 UP									
<b>A</b> ZRN					<b>B</b> IN - Individuálne náklady				
konštrukcie a práce					materiál				
spolu ZRN									
1 HSV:					6 Práce nadčas				
2 PSV:					7 Murárske výpomoc				
3 MCE:					8 Bez pevnej podlahy				
4 iné:					9				
5 Súčet:					10 Súčet riadkov 6 až 9:				
<b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby					<b>D</b> ON - ostatné náklady				
11 Zariadenie :					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
12 Prevádzkové vplyvy					17 Inžinierska činnosť				
13 Sťažené podmienky					18 Projektové práce				
14					19 Kompletizačná činnosť				
15					20 Súčet riadkov 16 až 19:				
projektant, rozpočtár cenár					<b>E</b> Celkové náklady				
pečiatka:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
podpis:					22 DPH 20% z:				
dátum:					23 DPH 0% z:				
					24 Súčet riadkov 21 až 23:				
					<b>F</b> Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:					podpis:				
dátum:					dátum:				
pečiatka:					pečiatka:				