

### Krycí list rozpočtu v EUR

|  |                         |                     |               |           |   |                            |                           |                 |                                    |       |  |
|--|-------------------------|---------------------|---------------|-----------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|-------|--|
| Stavba: Ilava - úprava Podhradského potoka, I. etapa   |                         |                     | Miesto: Ilava |           |   | Rozpočet:                  |                           |                 |                                    |       |  |
| Objekt: SO 04/1 Preloženie telefónneho káblu v rkm 0,3245 - rkm 0,745  |                         |                     | JKSO:         |           |   | Spracoval: Ing. Jozef Kőpl |                           |                 |                                    |       |  |
|  |                         |                     |               |           |   | Dňa: 23.6.2014             |                           | Zmluva č.:      |                                    |       |  |
| Odberateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepny závod Piešťany, Nábřeží Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany |                         |                     |               |           |   | IČO: 36022047 02           |                           | DIČ: 2020066213 |                                    |       |  |
| Dodávateľ:   |                         |                     |               |           |   | IČO:                       |                           | DIČ:            |                                    |       |  |
| Projektant: Ing. Jozef Kőpl, Letecká 38, 917 01 Trnava   |                         |                     |               |           |   | IČO: 37985086              |                           | DIČ: 1030520700 |                                    |       |  |
| 1 M3 OP  |                         |                     | 8 568 EUR     |           |   | 1 M2 UP                    |                           |                 |                                    |       |  |
|  |                         |                     |               |           |   | 8 568 EUR                  |                           |                 |                                    |       |  |
| 1 M2 ZP  |                         |                     | 8 568 EUR     |           |   | 1 M                        |                           |                 |                                    |       |  |
|  |                         |                     |               |           |   | 8 568 EUR                  |                           |                 |                                    |       |  |
| <b>A</b>   | ZRN                     | konštrukcie a práce | materiál      | spolu ZRN |   | <b>B</b>                   | IN - Individuálne náklady |                 |                                    |       |  |
| 1  | HSV:                    |                     |               |           |   | 6                          | Práce nadčas              |                 |                                    |       |  |
| 2  | PSV:                    |                     |               |           |   | 7                          | Murárske výpomocy         |                 |                                    |       |  |
| 3  | MCE:                    |                     |               |           |   | 8                          | Bez pevnej podlahy        |                 |                                    |       |  |
| 4  | iné:                    |                     |               |           |   | 9                          |                           |                 |                                    |       |  |
| 5  | Súčet:                  |                     |               |           |   | 10                         | Súčet riadkov 6 až 9:     |                 |                                    |       |  |
| projektant, rozpočtár, cenár<br><br>dátum: _____ podpis: _____<br><br>pečiatka: _____                                    |                         |                     |               |           | dodávateľ, zhotoviteľ<br><br>dátum: _____<br><br>podpis: _____<br><br>pečiatka: _____ |                            |                           | <b>C</b>        | NUS - náklady umiestnenia stavby   |       |  |
|  |                         |                     |               |           |   |                            |                           | 11              | Zariadenie staveniska              | 3,30% |  |
|  |                         |                     |               |           |   |                            |                           | 12              | Prevádzkové vplyvy                 |       |  |
|  |                         |                     |               |           |   |                            |                           | 13              | Sťažené podmienky                  | 0,70% |  |
| 14   |                         |                     |               | 14        |   |                            |                           |                 |                                    |       |  |
| 15   | Súčet riadkov 11 až 14: |                     |               |           | 15  | Súčet riadkov 11 až 14:    |                           |                 |                                    |       |  |
| odberateľ, obstarávateľ<br><br>dátum: _____ podpis: _____<br><br>pečiatka: _____   |                         |                     |               |           |   |                            |                           | <b>D</b>        | ON - ostatné náklady               |       |  |
|  |                         |                     |               |           |   |                            |                           | 16              | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |       |  |
|  |                         |                     |               |           |   |                            |                           | 17              | Inžinierska činnosť                |       |  |
|  |                         |                     |               |           |   |                            |                           | 18              | Projektové práce                   |       |  |
|  |                         |                     |               |           |   |                            |                           | 19              | Kompletizačná činnosť              |       |  |
|  |                         |                     |               |           |   |                            |                           | 20              | Súčet riadkov 16 až 19:            |       |  |
|  |                         |                     |               |           |   |                            |                           | <b>E</b>        | Celkové náklady                    |       |  |
|  |                         |                     |               |           |   |                            |                           | 21              | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      |       |  |
|  |                         |                     |               |           |   |                            |                           | 22              | DPH 20% z:                         |       |  |
|  |                         |                     |               |           |   |                            |                           | 23              | DPH 0% z:                          |       |  |
|  |                         |                     |               |           |   |                            |                           | 24              | Súčet riadkov 21 až 23:            |       |  |
|  |                         |                     |               |           |   |                            |                           |                 |                                    |       |  |

# SÚPIS PRÁC

Stavba: Ilava - úprava Podhradského potoka, I. etapa

Objekt: SO 04/1 Preloženie telefónneho káblu v rkm 0,3245 - rkm 0,745

Stupeň: projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Vypracoval: Ing. Jozef Köppl

Dátum: 23.6.2014

| Číslo položky | Popis práce   | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena (€) | Cena celkom (€) |
|---------------|---|----------------|----------|---------------------|-----------------|
|               | <b>Výkopové práce</b>   |                |          |                     |                 |
| 1             | Zemina triedy 3, rozmer výkopu 450,00 x 0,35 x 0,70 m   | m3             | 110,250  |                     | 0,00            |
|               | <b>Uloženie úložného kábla</b>  |                |          |                     |                 |
| 2             | Kábel do 100 x 4  | m              | 450,000  |                     | 0,00            |
|               | <b>Spájanie medených káblov</b>   |                |          |                     |                 |
| 3             | Spájanie žíl – nový kábel   | pár            | 30,000   |                     | 0,00            |
|               | <b>Spojka (medený kábel)</b>  |                |          |                     |                 |
| 4             | Zatvorenie novej spojky   | ks             | 5,000    |                     | 0,00            |
|               | <b>Ukončenie kábla</b>  |                |          |                     |                 |
| 5             | Ukončenie kábla na zárezových pásikoch  | pár            | 12,000   |                     | 0,00            |
| 6             | Inštalácia drôtových prepojení do 10 m  | pár            | 2,000    |                     | 0,00            |
|               | <b>Inštalácia rozvádzača (metalická sieť)</b>   |                |          |                     |                 |
| 7             | Všetky druhy na stĺp  | ks             | 2,000    |                     | 0,00            |
|               | <b>Inštalácia ukončovacích pásikov</b>  |                |          |                     |                 |
| 8             | Ukončovací pásik (do 10 párov)  | ks             | 2,000    |                     | 0,00            |
|               | <b>Osadenie stĺpov</b>  |                |          |                     |                 |
| 9             | Stĺp so zostavami na betónovej pätky  | ks             | 2,000    |                     | 0,00            |
| 10            | Betónová pätky  | ks             | 2,000    |                     | 0,00            |
|               | <b>Presmerovanie existujúcej účastníckej linky</b>  |                |          |                     |                 |
| 11            | Presmerovanie existujúcej účastníckej linky bez inštalácie kábla                                  | ks             | 1,000    |                     | 0,00            |
|               | <b>Demontáž nadzemnej siete</b>   |                |          |                     |                 |
| 12            | Stĺp  | ks             | 11,000   |                     | 0,00            |
| 13            | Betónová pätky  | ks             | 11,000   |                     | 0,00            |
| 14            | Všetky typy vzduchom vedených káblov alebo prípojných káblov (na pole, nezávisle od počtu káblov) | pole           | 10,000   |                     | 0,00            |
|               | <b>Merania na metalických kábloch</b>   |                |          |                     |                 |
| 15            | Jednosmerné meranie začiatok - koniec - pár   | pár            | 6,000    |                     | 0,00            |
|               | <b>Geodetické práce porealizačné</b>  |                |          |                     |                 |
| 16            | Súčasný porealizačný zameranie pracovného pásu a trasy kábla                                      | 100 m          | 5,000    |                     | 0,00            |
| 17            | Spracovanie knihy plánov  | 100 m          | 5,000    |                     | 0,00            |
|               | <b>Spolu</b>  | <b>1,00</b>    |          |                     | <b>0,00</b>     |

# ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU

Stavba: Ilava - úprava Podhradského potoka, I. etapa

Objekt: SO 04/1 Preloženie telefónneho káblu v rkm 0,3245 - rkm 0,745

Stupeň: projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Vypracoval: Ing. Jozef Köppl

Dátum: 23.6.2014

| Číslo položky | Názov materiálu                           | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena (€) | Cena celkom (€) |
|---------------|---|----------------|----------|---------------------|-----------------|
|               | <b>Káble metalické</b>                    |                |          |                     |                 |
| 1             | Kábel metalický FLE 3 XN 0,6              | m              | 450,000  |                     | 0,00            |
|               | <b>Metalické spojky + príslušenstvo</b>   |                |          |                     |                 |
| 2             | Spojka NITTO JCSA 140 BK 2-20 párov       | ks             | 5,000    |                     | 0,00            |
| 3             | Páska NITTO-51 0,4x25x10m                 | ks             | 1,000    |                     | 0,00            |
| 4             | Konektor spojkový (modul) - spojenie 10 p | ks             | 5,000    |                     | 0,00            |
|               | <b>Rozvodné skrine</b>                    |                |          |                     |                 |
| 5             | MUR032.0/30V                              | ks             | 2,000    |                     | 0,00            |
| 6             | Rozpojovací pásik 2/8 6036 1 102-00       | ks             | 2,000    |                     | 0,00            |
|               | <b>Materiál pre nadzemné trate</b>        |                |          |                     |                 |
| 7             | Pätka betónová EZP 11-290                 | ks             | 2,000    |                     | 0,00            |
| 8             | Stĺp 6,5 m (na betónovú pätku)            | ks             | 2,000    |                     | 0,00            |
|               | <b>Ostatné</b>                            |                |          |                     |                 |
| 9             | Fólia varovná 210 mm                      | m              | 450,000  |                     | 0,00            |
|               | <b>Spolu</b>                              |                |          |                     | <b>0,00</b>     |